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art. 11. ust 8. ustawy PZP.
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Informacja o Zamawiajacym

Gmina Kundéw, w imieniu ktdrej wystepuje Burmistrz Kunowa — Beata Duda
ul. Warszawska 45B

27- 415 Kundéw

tel. (41) 261 3174

fax (41) 2613174

strona internetowa: www.kunow.pl

NIP: 661-21-59-982; REGON: 000542907

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z
wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentdéw, a takze

wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

Do kontaktéw z wykonawcami upowaznieni sg:

p. Grazyna Ogérek i p. Barbara Wasiek — w zakresie spraw merytorycznych;

tel. (41) 261 31 74 wew. 51

p. Michat Broda w zakresie spraw przetargowych tel. (41) 261 31 74 wew. 51
Postepowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, formie faksu.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz wykonawcy
przekazujg faksem na numer jw. Kazda ze Stron na Zzgdanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

Postepowanie jest oznaczone znakiem sprawy: T1.ZP.3.2013.

Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na podane
oznaczenie.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienia dotyczace
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (dalej SIWZ), kierujgc swoje
zapytania w formie podanej w pkt. 2.

Wykonawca moze sie zwréci¢ do Zamawiajgcego z prosbg — wnioskiem o wyjasnienie
tresci SIWZ. Zamawiajacy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania
zwigzane z prowadzonym postepowaniem, jednak nie pdézniej niz na 2 dni przed
terminem skfadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia wptynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wnioskéw, o
ktdrych mowa w pkt. 5.

Zamawiajgcy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikajgce z tresci
ztozonego wniosku, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert.

Tres¢ wyjasnienia zostanie przekazana Wykonawcom, ktorym Zamawiajgcy przekazat
SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Kunow www.kunow.pl.
Specyfikacje istotnych warunkdow zamoéwienia wraz z zatgcznikami w  wersji
elektronicznej na CD mozna odebra¢ nieodptatnie w siedzibie Zamawiajgcego
w pok. 301 w dniach roboczych i w godzinach stuzbowych.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcdéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty.

W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert, Zamawiajgcy
moze zmieni¢ tres¢ ogtoszenia opublikowanego w biuletynie Urzedu Zamoéwien
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (dalej SIWZ). Dokonane
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zZmiany Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej Gminy Kunéw www.kunow.pl,
a takze doreczy niezwtocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ.

W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie konieczno$¢ zmian w przygotowaniu
oferty, Zamawiajgcy przedtuzy termin skfadania ofert z uwzglednieniem czasu
niezbednego do wprowadzenia tych zmian.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w pkt. 11 bedg istotne, w szczegdlnosci bedg dotyczyty
okreslenia przedmiotu, wielkosci lub zakresu zamdwienia, kryteriéw oceny ofert,
warunkéw udziatu w postepowaniu lub sposobu oceny ich spetniania, Zamawiajgcy
przedtuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach i
poinformuje o tym wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci takg informacje
na wlasnej stronie internetowe;j.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy przed wszczeciem postepowania nie prowadzit dialogu technicznego
Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z uzyciem aukgji
elektronicznej.

Zamoéwienia uzupetniajace.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien uzupetniajgcych w trybie
zamoéwienia z wolnej reki, w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego,
wytonionemu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy robdét budowlanych,
stanowigcych nie wiecej niz 20% wartosci zamdwienia podstawowego i polegajacych na
powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien (podstawa prawna art. 67 ust.1 pkt. 6.
Wykonawca ktéremu zostanie udzielone zamdwienie podstawowe zobowigzany bedzie
do zastosowania w zamowieniach uzupetniajgcych cen jednostkowych i czynnikdéw
kalkulacyjnych (koszty posrednie, koszty zaopatrzenia, zysk, stawka robocizny, ceny
materiatdw rynku lokalnego) nie wyzszych niz czynniki kalkulacyjne zastosowane w
zamowieniu podstawowym.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwotywania zebrania z wykonawcami.

Czas pracy Urzedu Miasta i Gminy: pn. — pt. od godziny 07:00 do 15:00.

Tryb udzielenia zamdwienia

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami), przepiséw
wykonawczych wydanych na jej podstawie, niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz w sprawach nieuregulowanych ustawg, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

IV.

Opis przedmiotu zamowienia

1. Przepisy prawne regulujgce wykonywanie zaméwienia:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113
poz. 759 z pdin. zm.);

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r Nr 243 poz. 1623);
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 z pdzn. zm. );
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ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220 z p6zn. zm.);
ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.
U. Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.);
rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z
pozn.zm.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz.1133 z pdézn. zm. );
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Ksigzki Obiektu
budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz.1134 );
przepisy i wytyczne branzowe.
Przedmiot zamdwienia.
Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zatacznik nr 8 do niniejszej SIWZ
1) Kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla przedmiotu zamdwienia:
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
2) 0Ogolny opis przedmiotu zamdéwienia.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych dot. budowy sieci
kanalizacji sanitarnej porzgdkujgcych gospodarke wodno — $ciekowg w miejscowosci
Nietulisko Duze, obejmujgcych wykonanie rurociggdw grawitacyjnych, ttocznych i
cisnieniowych, przepompowni sieciowych wraz z infrastrukturg i pompowni
przydomowych.
Zakres robét objetych niniejszym postepowaniem obejmuje teren gminy Kundw.
Szczegotowy zakres wykonania robdt zawiera dokumentacja projektowa,
przedmiary roboét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, wydane
decyzje administracyjne, ktdre stanowia zataczniki do niniejszej specyfikacji.
3) Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych stanowig zatgczniki do niniejszej specyfikacji
Dokumentacja projektowa obejmuje:
a) projekt budowlany
b) projekty wykonawcze branzowe
c) przedmiary robdt,
Z uwagi na przyjecie wynagrodzenia kosztorysowego przedmiary robot sg
dokumentami podstawowymi dla dokonania wyceny oferty i bedg stuzyly do
ustalania wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.
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Wykonawca sktadajgc oferte zobowigzuje sie wykona¢ zamierzenie inwestycyjne
opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, decyzjach administracyjnych. Wszystkie dokumenty opisujgce przedmiot
zamodwienia (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robdt oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, decyzje administracyjne) nalezy
traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wyjasniajgce w tym znaczeniu, ze w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci lub niejednoznacznosci
Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci przy wykonaniu swoich zobowigzan wynikajacych z umowy w
sprawie zaméwienia publicznego.

Warunki gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy, ze odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu
zamodwienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia
i wbudowane materiaty oraz zamontowane urzadzenia przez okres 48 miesiecy od
dnia dokonania odbioru koncowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng w dniu
korncowego odbioru robot.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wygasajg po uptywie 1 roku
od daty uptywu terminu z tytutu udzielonej gwarancji.

Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie pierwszych czterech lat do realizacji
corocznych przegladow gwarancyjnych zapewniajgcych bezusterkowg eksploatacje
obiektu (rozumianego, jako wynikajagce z dokumentacji projektowej kompletne
rurociagi wraz ze studniami, przepompowniami wraz z ich infrastrukturg w czesci
objetej umowsa).

Na dostarczone i zamontowane urzgdzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny
z miejscem wykonania naprawy u Zamawiajgcego chyba, ze zostanie uzgodnione to
w innej formie z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji
serwisowej — maksymalnie 12 godzin od pisemnego lub nadanego faksem
zgtoszenia.

W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przeglagdami serwisowymi,
wymiang czesci w tym ewentualng wysytka ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Rozwigzania réwnowazne.

1)

2)

3)

Uzyte w dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia nazwy materiatéw i
urzagdzen lub jakichkolwiek innych wyrobdéw lub produktéw stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw techniczno -
uzytkowych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan, nie
sg obowigzujace i nalezy je traktowaé, jako propozycje projektanta. Nie s3 one w
zaden sposob wigzace przysztego wykonawce do ich stosowania.

Wykonawca moze zastosowaé materiaty i urzagdzenia rownowazne o parametrach
techniczno — uzytkowych odpowiadajgcych co najmniej parametrom materiatéw i
urzagdzen zaproponowanych w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu
zamoéwienia.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do materiatow i urzadzen
rownowaznych dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
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zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa

jakosci) oraz dokumentacje techniczno - ruchowa.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw)

pod warunkiem:

- spetnienia tych samych witasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa
(przez co nalezy rozumieé projekt budowlany i projekty wykonawcze, przedmiary
robot), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej
STWIORB), wytycznymi okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
z wiedzg techniczng i sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz., oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie rozruchu
przepompowni sieciowych i przydomowych, a takie uruchomienie monitoringu
pracy przepompowni.

Rozwigzania projektowe przyjete w dokumentacji wykonawczej sg nadrzedne w
stosunku do projektu architektoniczno - budowlanego.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca przedstawi projekt
tymczasowej organizacji ruchu, ktéry uzgodni z odpowiednim zarzadcy drogi oraz
wystgpi o zajecie pasa drogowego. Koszty zajecia pasa drogowego obcigzajg
wykonawce. Roboty bedg wykonywane w pasie drég krajowej Nr 9 (Zarzadca -
GDDKIA Kielce ul. Paderewskiego 34), powiatowych (Zarzad Powiatu Ostrowieckiego
— Ostrowiec Sw. ul. ltzecka 37) i gminnych teren gminy Kunéw Burmistrz — Urzad
Miasta i Gminy Kundw)

Przed rozpoczeciem robot na danym terenie wykonawca zawiadomi skutecznie
wiascicieli nieruchomosci na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt o
terminach prowadzenia robdt i ograniczeniach ruchu kotowego. Po zakonczeniu
prac Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenie od kazdego wtasciciela
nieruchomosci o przywrdéceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego oraz w
przypadku odstepstw lokalizacji kanalizacji w stosunku do projektu zgody na
wprowadzone zmiany wg wzoru oswiadczenia przekazanego przez Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem robdot wykonawca przedtozy atesty i Swiadectwa na
podstawowe materiaty przewidziane do wbudowania (rury, studnie, wtazy,
przepompownie itp.) i uzyska akceptacje Zamawiajgcego na ich wbudowanie.
Wykonawca dokona odbudowy drég asfaltowych i gruntowych do stanu sprzed
wejscia na budowe z zachowaniem technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia
ogrodzen prywatnych poses;ji i innych uszkodzonych urzgdzen terenowych.
Wykonywanie tyczenia robét i kontrole ich wykonania w czasie robét prowadzi¢ pod
statym nadzorem uprawnionego geodety.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy upewni¢ sie czy na terenie
inwestycji nie wystepujg urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.) mogace ulec
uszkodzeniu w czasie robét oraz ustalié¢ organizacje robét polegajaca na:

a) ustaleniu miejsca do odktadania ziemi urodzajnej, odwozeniu urobku,
odprowadzeniu wody z wykopu itp.

b)  wytyczeniu i oznaczeniu w sposéb trwaty osi kanatow,
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c) oznaczeniu miejsc niebezpiecznych pod liniami WN i w ich obrebie, gdzie
wykonanie wykopéw moze odbywac sie sposobem recznym.
Opracowac szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr. 120 poz.
112).
Wykonane i zgtaszane do odbioru odcinki kanatéw bedg podlegaty przeprowadzeniu
prob szczelnosci i spadkéw wykonywanych technika video oraz archiwizacji na
no$niku cyfrowym (zgodnie z PN-EN 1610-2002). Z wykonanych préb wykonawca
sporzadzi kompletng dokumentacje w postaci protokotu na piSmie wraz z
zatgcznikiem petnego zobrazowania na nosniku cyfrowym (DVD lub pamieci
przenosnej).
Przepompownie Sciekdw muszg posiadaé podstawowe urzgdzenia tego samego
producenta. Nie dopuszcza sie zastosowania podstawowych urzadzen
przepompowni réznych producentéw. Celowym jest aby wykonawca zapoznat sie ze
stanem istniejgcym pompowni aby oferowane rozwigzania zapewniaty petna
kompatybilnos¢ i racjonalnos¢ serwisowg w stosunku do istniejgcych rozwigzan.
Istniejgce pompownie na terenie gminy Kundw wyposazone sg w pompy $ciekowe
typu Grundfos.
Wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie sie uwazac¢ za zakonczone — odbidr
koncowy, jezeli odbidr nastgpi bez istotnych wad, obiekt bedzie spetniat wymagania
projektowe.
Wszystkie dostarczone i zamontowane urzadzenia muszg by¢ nowe. Nie dopuszcza
sie urzadzen prototypowych. Dostarczane urzgdzenia muszg by¢é pracujace,
posiada¢ wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodnosci CE oraz Dokumentacje
Techniczno - Ruchowa.
Do wykonania zaméwienia wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jako$é, o parametrach technicznych i jakosciowych
odpowiadajgcych wtasciwos$ciom materiatéw przyjetych w projekcie.
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci) oraz dokumentacje
techniczno - ruchowa.
Zabrania sie stosowania materiatdbw nieodpowiadajacych  wymaganiom
obowigzujgcych Norm oraz o innych parametrach niz okreslone w projekcie.
Wykonawca po wykonaniu robdt przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
zgtoszenia o zakonczeniu robdét do organu nadzoru budowlanego, w tym
dokumentacje powykonawczg i powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
rysunki z naniesionymi zmianami, jezeli w toku wykonywania robét konieczne byty
zmiany dokumentacji projektowe;.
Wykonawca po zakoriczeniu robdt zwrdci Zamawiajgcemu otrzymang oryginalng
dokumentacje projektowag oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale
spietej oraz na nos$niku cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzié
beda:
a) dziennik budowy,
b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru,
c) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i
zamontowane urzadzenia ruchome i nieruchome,
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SIWZ — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

d) dokumentacje powykonawczg,

e) powykonawczg inwentaryzacje i dokumentacje geodezyjng,

f) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji  wszystkich
zamontowanych urzadzen, DTR,

g) instrukcje obstugi wszystkich urzadzen ruchomych i nieruchomych,

h) protokoty z badania materiatow i urzadzen,

i) protokét przekazania agregatéow pradotwérczych  (zasilania  awaryjnego
przepompowni) do ZGKM Kundw,

j) protokét rozruchu przepompowni i rozruchu monitoringu przepompowni,

k) protokoty odbioru pasa drogowego od GDDKiA, Starostwa Powiatowego, Urzedu
Miasta i Gminy Kundéw.

I) oswiadczenia wtascicieli posesji (dziatek/nieruchomosci) o wyrazeniu zgody,
jezeli w trakcie wykonywania robét wprowadzone zostaty zmiany potozenia
kanatow,

m)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji.

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

21)

22)

23)

24)

25)

Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i

urzadzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo

utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw oraz udostepni do kontroli przez Nadzér

Inwestorski.

Wykonawca powinien przewidzie¢ zmiane lokalizacji kanalizacji sanitarnej na

kanatach wynikajace z anekséw do pozwolenia na budowe.

Wykonawca, jako wytwdrca odpaddéw, jest odpowiedzialny za odzysk Iub

unieszkodliwienie wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot

stanowigcych przedmiot zamdwienia oraz do wskazania miejsca i procesu

zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadow.

Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w obowigzujgcych przepisach :

a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) cyt:
Art. 4. Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym
jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce  prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych ma byé zastosowany w sposéb trwaly, spetnienie
wymagan podstawowych.

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z pdzn. zm.) cyt.:
Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w
sposdb trwaty, o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowaé przy
wykonywaniu robdt budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonywanie czesci robdét budowlanych

podwykonawcom, z uwzglednieniem nastepujacych postanowien :
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SIWZ — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

a) warunkiem podzlecenia wykonania robét podwykonawcy bedzie przedstawienie
Zamawiajgcemu projektu umowy, na warunkach ktorej beda regulowane
wzajemne stosunki pomiedzy wykonawca, a podwykonawcy wraz z czescig
dokumentac;ji projektowej okreslajgcej zakres robét zlecanych podwykonawcy;

b) jezeli w ciggu 14 dni Zamawiajgcy nie wniesie uwag do projektu umowy, uwazaé
sie bedzie za jego zaakceptowanie;

c) uwagi Zamawiajgcego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcg muszg
by¢ wniesione niezwtocznie przed zawarciem umowy;

d) za wykonane roboty przez podwykonawce petna odpowiedzialno$¢ spoczywa na
wykonawcy;

e) wykonawca nie moze sie uchyli¢ od odpowiedzialnosci za roboty zlecone do
wykonania podwykonawcy;

f) podwykonawca nie moze powierzy¢ zleconej roboty kolejnemu podwykonawcy.

5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1)

2)

3)

4)

5)

Z wybranym wykonawcyg zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem
kosztorysowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 629 Kodeksu
cywilnego). W ramach wynagrodzenia (ceny oferty brutto) wykonawca wykona
zakres rzeczowy opisany w przedmiarach robot, wskazan i wytycznych zawartych w
SIWZ i STWIORB wraz z rozruchem przepompowni sieciowych, lokalnych i
przydomowych, a takze uruchomienie monitoringu pracy przepompowni.

Udzielenie zamdwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wytgcznie wowczas,
jezeli w trakcie realizacji zamodwienia wystgpia roboty niezbedne do wykonania, nie
przewidziane i nie wynikajgce z opisu przedmiotu zamodwienia, a ktérych
wykonawca pomimo wiedzy technicznej nie moégt przewidzie¢. Zamdwienia
dodatkowe bedg rozliczane na podstawie odrebnie zawartej umowy pomiedzy
wykonawca realizujgcym zamowienie, a Zamawiajagcym w trybie z wolnej reki dla
udzielania zaméwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.
Udzielenie zamodwienia dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci
bedgcych podstawg ich udzielenia i szczegétowego uzasadnienia w protokole
koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez
Burmistrza Kunowa.

Podstawg do rozliczen za faktycznie wykonane roboty beda podane w kosztorysach
ofertowych ceny jednostkowe opracowane w oparciu o czynniki kalkulacyjne
wykonawcy tj. ceny jednostkowej r-g , M(ceny jednostkowe materiatdw), S(ceny
jednostkowe pracy sprzetu) i wskaznikow kalkulacyjnych Kp(RiS), Kz(M), Z(R,S,Kp),
oraz sprawdzone i zapisane w Ksigzce Obmiardw wielkosci faktycznie wykonanych
robot.

Nie ujecie w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji, ktéra wystepowata w
przedmiarze robdt, uznane zostanie przez Zamawiajgcego, ze zakres tej pozycji
zostat ujety w innej pozycji kosztorysowej i za jej wykonanie Zamawiajacy
dodatkowo nie zaptaci-

Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje Harmonogram rzeczowo —
finansowy dla kazdego zadania odrebnie (wg wzoru przekazanego przez
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy), o stopniu szczegétowosci wynikajgcym
z dokumentacji projektowe;.
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6)

7)

8)

9)

10)

SIWZ — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci przejSciowe fakturowane nie czesciej niz raz w
kwartale proporcjonalnie do zakresu i postepu robdét— zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym

Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg koncowg o wartosci nie mniejszej niz 20 %
ceny ofertowej i zostanie zaptacona po zakoriczeniu i odbiorze robdt bez uwag.
Podstawg rozliczania wykonania robét i wystawiania faktur VAT bedzie protokoty
czesciowego odbioru robodt i protokdt odbioru koricowego robot zatwierdzony przez
Nadzér Inwestorski opracowany w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo — finansowy.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosié¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. W przypadku realizacji
zadania przy pomocy podwykonawcéw integralnym zatgcznikiem do faktury VAT
jest oswiadczenie o braku zalegtosci wobec podwykonawcy. Naleznosci za
wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.

Warunkiem zaptaty naleznosci dla Wykonawcy za wykonane roboty bedzie
otrzymanie przez Zamawiajgcego pokwitowanych przez podwykonawcéw
potwierdzen otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jezeli
pojawig sie uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiajgcy dokona zapfaty
dla podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote
zaptacong podwykonawcy.

Wartos¢ wykonanych roboét bedzie obliczana nastepujaco:

1)

2)

3)

podstawg do rozliczen za faktycznie wykonane roboty bedg podane w kosztorysach
ofertowych ceny jednostkowe opracowane w oparciu o czynniki kalkulacyjne
wykonawcy tj. ceny jednostkowej r-g, M (ceny jednostkowe materiatow), S (ceny
jednostkowe pracy sprzetu) i wskaznikéw kalkulacyjnych Kp(RiS), Kz(M), Z(R,S,Kp),
oraz sprawdzone i zapisane w Ksigzce Obmiaréw wielkosci faktycznie wykonanych
robot.

zmiana ustalonego w pkt. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢

faktycznie wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg robét bedzie odbiegata

od ilosci przedstawionej w kosztorysie ofertowym — w takim przypadku
wynagrodzenie okreslone w pkt. 1) zostanie zwiekszone lub zmniejszone przy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, zgodnie

z faktycznym wykonaniem robot.

w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz ujete w kosztorysie

ofertowym i ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. 11) ppkt. 1, a konieczne do

wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczcone bedg na podstawie
kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora

nadzoru oraz Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o

nastepujace zatozenia:

a) czynniki kalkulacyjne (rbg, M, S, Ko, Kz, Z, ceny pracy sprzetu), jako
zryczattowane, zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych ztozonych przez
wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparci o zapisy
w pkt.3 lit. a), brakujace ceny zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie regionalne dla wojewddztwa Swietokrzyskiego za okres ich wbudowania,
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V.

VI.

VII.

4)

5)
6)
7)

SIWZ — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w
kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR-
ow lub KNNR-6w lub w wyniku analizy indywidualnej wykonawcy zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne

bedzie wykonanie robét dodatkowych, ktérymi beda roboty nieprzewidziane w pkt.

11) ppkt. 3, a niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie

wykonywania tych robdét moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu

koniecznosci zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci wykonania, wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania robét dodatkowych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Nie przewiduje sie faktury pro-forma,

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnos$ci na rzecz banku lub innej

instytucji finansowej ani tez na rzecz innego podmiotu lub o0séb fizycznych. Jedynym

wierzycielem dla Zamawiajgcego bedzie wykonawca wybrany w wyniku
zakonczonego postepowania przetargowego-

Dostepnos¢ dokumentacji projektowe;.

1)

2)

3)

Dokumentacja projektowa, STWIORB dostepne sg na stronie internetowej
Zamawiajgcego, a dla zainteresowanych wykonawcéw za posrednictwem poczty na
ptycie CD.

Ptyta CD ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia oraz dokumentacjg
projektowg, przedmiarami robdt, STWIORB zostanie nieodptatnie przestana do
zainteresowanego wykonawcy niezwtocznie po ztozeniu wniosku faksem.
Kompletna dokumentacja projektowa w wersji tradycyjnej i elektronicznej jest
dostepna w siedzibie Zamawiajgcego u Kierownika Referatu Techniczno -
Inwestycyjnego p. Grazyny Ogérek w dniach roboczych w godzinach 7%°-15%.

Zamowienia uzupetniajgce

Zamawiajgcy przewiduje udzielenia zamdéwien uzupetniajgcych w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp. Roboty uzupetniajgce stanowié¢ mogg do 20 % i odpowiadaé¢ beda
rodzajom robdét przewidzianych i objetych zamdwieniem podstawowym tj. budowy
kanalizacji sanitarnej przez Zamawiajgcego objetej pozwoleniem na budowe.

Oferty wariantowe i czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Termin wykonania zamdéwienia

Planowane rozpoczecie wykonywania przedmiotu zamdwienia: 15 dni po przekazaniu
placu budowy.

Zakonczenie wykonywania przedmiotu zamdwienia:

Czesc | - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Duze - 30 wrzesien 2014 r.

Czesc Il - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Gérne - 30 listopad 2014 r.

Roboty montazowe w obrebie nawierzchni podlegajgce odtworzeniu nalezy wykona¢ w
terminach umozliwiajgcych zachowanie rezimow technologicznych dla drdg asfaltowych.
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IX.

1.

SIWZ — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkéw

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniaja warunki udziatu w
postepowaniu okre$lone w art. 22 ustep 1 ustawy:

1)

2)

3)

Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku: nie okresla sie
Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedng robote
budowlang polegajgca na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowe;j
lub ttocznej o tacznej dtugosci rurociggdw min. 10,0 km i o wartosci min. 3,5 min zt
brutto wykonanych w ciggu 1 roku.

Ocena spetniania warunku bedzie dokonana na podstawie ztozonego wykazu
wykonanych robdét budowlanych z zataczeniem dowoddw potwierdzajgcych, ze
roboty zostaty wykonane w sposéb nalezyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone, z podaniem ich rodzaju, wartosci daty i miejsca
wykonania; na zasadzie spetnia/nie spetnia.

Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innego lub innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji
wykonawca zobowigzany bedzie udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat
wiedzqg i doswiadczeniem niezbednym do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc pisemne zobowiqgzanie i niezbedne dokumenty tych podmiotow do
oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doswiadczenia na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia

(poprzez wypetnienie tego warunku nalezy rozumiec¢ nie tylko dysponowanie
dokumentami  potwierdzajgcymi wiedze i doswiadczenie  podmiotu
udostepniajgcego, ale przede wszystkim pisemne zobowiqgzanie sie tego podmiotu
do wykonania czesci zamdwienia dotyczgcego robdt budowlanych lub oddanie do
dyspozycji wykonawcy co najmniej kadry kierowania budowgq, ktdra posiada
wymagane uprawnienia oraz doswiadczenie i zobowigzanie sie do statej ustugi
doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamdwienia).

Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym.

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy dysponujg lub beda
dysponowac potencjatem technicznym niezbednym do wykonania zamdwienia.
Ocena spetniania warunku bedzie dokonana na podstawie os$wiadczenia o
dysponowaniu lub mozliwosci dysponowania wyposazeniem zaktadu i urzadzen
technicznych dostepnych wykonawcy robot budowlanych w tym koparki — szt. 2,
samochody transportowe szt. 2, zageszczarka do gruntu, w celu realizacji
zamowienia wraz z informacjg o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Wykonawca moze polega¢ na potencjale technicznym innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczqcych go z nimi stosunkow. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w
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4)

5)

SIWZ — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.
Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy dysponujg lub beda
dysponowac nastepujgcymi osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia tj.:

a) kierownikiem budowy (1 osobg) posiadajgcym uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen badZ tez odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow
umozliwiajgce wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy bed3acej
przedmiotem zamowienia;

b) geodetg posiadajagcym uprawnienia do wykonywania ustug geodezyjnych w

realizacji inwestycji budowlanych;

c) kierownikiem prac/osobg nadzorujgcg na terenie zabytkowym wpisanym do

rejestru zabytkdw prawomocng decyzjg. Osoba prowadzaca roboty w terenie
zabytkowym musi wykazac sie co najmniej 2 letnig praktyka budowlang przy
obiektach zabytkowych. Wykonawca w imieniu inwestora wystepuje o wydanie
zezwolenia na prowadzenie robdt w rejonie zabytkowym.

Ocena spetniania warunku zostanie dokonana na podstawie ztozonego wykazu
0s0b, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia oraz oswiadczenia, ze
osoby te posiadajg wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spetnia/nie
spetnia.

Wykonawca moze polegac¢ na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczqcych go z nimi
stosunkéw. Wpykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnié
zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie
tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

Wykonawca przedstawi w ofercie sposdb zaangazowania ww. osob
w realizacji zamoéwienia.

sytuacji ekonomiczne i finansowej.
O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:

a) posiadajg ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz na kwote co najmniej 2 min ztotych,

Ocena spetniania warunku zostanie dokonana na podstawie ztozonych
dokumentéw tj. optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonaweca jest ubezpieczony o odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia - na
zasadzie spetnia/nie spetnia.

Wykonawca moze polegac na zdolnosciach finansowych i ekonomicznych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczqcych go z nimi stosunkow.
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Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqgzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w
szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamowienia.

Jezeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie bedzie mégt przedstawic
wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw dotyczacych  sytuacji
finansowej, to bedzie mdégt przedstawic¢ inny dokument, ktéry w wystarczajgcy
sposOb potwierdzi spetniania tego warunku.

W przypadku ztozenia przez Wykonawcéw dokumentéw zawierajgcych dane w
innych walutach niz w PLN, dane finansowe zostang przeliczone wedtug
Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa:
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania sie
ogtoszenia o zamdéwieniu w BZP. Te same zasady Zamawiajacy przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Ocena braku podstaw do wykluczenia z postepowania zostanie dokonana na

podstawie zatgczonego przez wykonawce do oferty oswiadczenia o braku podstaw

do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumentow
potwierdzajgcych brak wykluczenia wskazanych w SIWZ, na zasadzie spetnia/nie
spetnia.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia zgodnie z art. 23

ustawy PZP musz3a wykazad, ze:

a) w stosunku do zadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

b) tacznie spetniaja warunki udziatu w postepowaniu dotyczace wiedzy i
doswiadczenia, dysponowania potencjatem technicznym oraz dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia, sytuacji ekonomicznej i
finansowe;.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1, skfada

dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym ma miejsce zamieszkania lub siedzibe,

potwierdzajgce odpowiednio, ze posiada uprawnienia do wykonywania dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

IX. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie powinni ztozy¢
Wykonawcy do oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp., wykonawca powinien ztozy¢ wraz z oferta:

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — w oryginale (zatgcznik nr 3 do
SIWZ);

aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert-
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- aktualne zaswiadczenie  wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Ilub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczedniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert;

- aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

UWAGA:

W przypadku sktadania ofert przez spotki cywilne, zaswiadczenia z ZUS i US dotyczg

kazdego ze wspdlnikow oraz za spotke.

- informacje o podmiotach nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej o ktérej mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatowej (zatacznik nr 9 do SIWZ) - w formie oryginatu.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

ppkt. 2 — 4):

a) ppkt 2 - 4 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie;

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1

zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie ztozone przed

notariuszem, wtasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

W celu wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o

ktorych mowa w art. 22. ust 1 ustawy, wykonawca powinien ztozy¢ wraz z oferta:

1) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw niezbednych przy ubieganiu sie o udzielenie
zamowienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp. — w
oryginale (jezeli oferta jest sktadana wspdlnie przez kilka podmiotéw, oswiadczenie
takie powinno by¢ ztozone, jako jedno i podpisane przez ich petnomocnika) —
zatgcznik nr 2;

2) wykaz robdt budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat liczac od dnia
zfozenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z
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podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczenie dowoddw
dotyczacych najwazniejszych robdt, potwierdzajgcych, ze roboty te zostaty
wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — wg zafacznika nr 5;
oswiadczenie, ze wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat narzedziami,
wyposazeniem zakfadu i urzadzeniami technicznymi niezbednymi do realizacji
zamoOwienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami — wg
zatgcznika nr 4;

wykaz osdb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — wg zatgcznika nr 6;
oswiadczenie, ze osoby, ktére bedag uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie (w tresci zatgcznika nr 6);

opfacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia;

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia oraz w
przypadku podmiotdw udostepniajgcych swoje zasoby wykonawcy, kopie dokumentéow
dotyczacych kazdego z tych podmiotéw majg byé poswiadczane za zgodnos¢ z
oryginatem przez te podmioty lub przez nalezycie umocowanego petnomocnika.

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez zamawiajgcego, wykonawca zatgczy do oferty:

opisy, fotografie, foldery itp. dla podstawowych materiatéw i urzadzen na podstawie
ktorych bedzie realizowat zamoéwienie:

rury kanalizacyjne (grawitacyjne i ttoczne)
studnie kanalizacyjne betonowe, studnie PEHD
wtazy zeliwne

przepompownie,

pompy zatapialne

agregaty pradotwdrcze

pompa szlamowa

VVYVYVVYVYYYVY

Zamowienie moze by¢ udzielone wytgcznie wykonawcy, ktéry nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 5 ustawy;
Ocena spetnienia tego warunku nastgpi na podstawie :

» listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.
24 ust. 2 pkt.5 ustawy badz informacji o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy

kapitatowej — zatgcznik nr 8.
Uwaga:

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej, Wykonawca musi uzupetnié liste

podmiotdéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowe;j.

Dokumenty sktadajace sie na oferte:

1)
2)

Wypetniony zatacznik nr 1 — FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Kopia dowodu wniesienia wadium.
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3) Kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie
zataczonego wzoru kosztorysu ofertowego i przedmiaru robét wraz ze zbiorczym
zestawieniem materiatéw i sprzetu. Do kosztorysdow ofertowych nalezy zatgczyc
skrécone zestawienie R, M, S (ilo$¢, cena jednostkowa) oraz zatozen wyjsciowych do
kosztorysowania tj. cen jednostkowych materiatéw, czynnikéw produkg;ji tj. stawka
rbh, kosztéw posrednich, kosztéw zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej
pracy podstawowego sprzetu i urzadzen, ktére wykonawca bedzie uzywat do
wykonania przedmiotu zamdwienia.

4) Wskazane w SIWZ dokumenty na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Inne dokumenty:

W przypadku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie - petnomocnictwo

do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do

reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w

sprawie rodzajow dokumentéw jakich moze zadgé zamawiajacy od wykonawcy oraz

form, w jakich te sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) dokumenty mogg by¢

przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem przez wykonawce.

X. Wymagania dotyczgce wadium

Wysokos¢ wadium za zamowienie ustala sie w kwocie:

Czesc¢ | - 200.000,00 zt

Czes¢ 11 - 50.000,00 zt

Wadium w formie pienieznej nalezy wnies¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego:

Bank: Bank Spétdzielczy w Ostrowcu Sw.

Nr rachunku: 54 8507 0004 2001 0016 3864 0065

z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej
zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

Kserokopie dowodu przelewu potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem nalezy dotgczyé
do oferty.

Wadium moze by¢ wnoszone w formie: pienieznej, poreczenia bankowego, poreczenia
pienieznego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczen
udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, ktére nalezy
w formie oryginatu zdeponowac¢ u Zamawiajgcego albo zatgczy¢ do oferty.

Z tresci gwarancji powinno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne, na pierwsze pisemne
zadanie zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie zwigzania ofertg, zobowigzanie
gwaranta do wyptaty zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Tres¢ gwarancji wadialnej musi zawieraé nastepujace informacje:

a) nazwa i adres Zamawiajacego;

b) nazwe przedmiotu zamdwienia wraz ze znakiem sprawy

c) nazwe i adres Wykonawcy;

d) termin waznosci gwarancji;
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Wadium musi by¢ wniesione nie pdzniej niz do wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Whiesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie rachunek
bankowy Zamawiajgcego zostanie uznany petng kwotg wymaganego wadium.

Oferta nie zabezpieczona akceptowalng formg wadium zostanie odrzucona bez

rozpatrzenia.

Zamawiajgcy zwréci niezwtocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty

najkorzystniejszej, z wyjatkiem wykonawcy, ktdérego oferta zostata wybrana, jako

najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Zamawiajgcy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu

zwréocono wadium, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym
przez Zamawiajycego.

W przypadku wniesienia odwotfania, Zamawiajgcy nie pdzniej niz na 7 dni przed

uptywem waznosci wadium, wezwie wykonawcéw, pod rygorem wykluczenia z

postepowania, do przedfuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na

okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie
whniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do
wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zatrzymanie wadium nastapi w okolicznosciach:

a) jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, nie ztozyt dokumentdow lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezgcych po jego stronie,

b) jezeli wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego
na warunkach okreslonych w ofercie,

c) jezeli wykonawca nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

d) jezeli zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

Termin zwigzania oferta

Wykonawca skfadajgc oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie w dniu wskazanym, jako termin sktadania ofert.
Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwrécic sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Wykonawca samodzielnie moze przedtuzyé termin zwigzania oferta.

Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedtuzenie okresu zwigzania ofertg musi by¢
wyrazone na pismie i jest dopuszczalne tylko z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania oferta.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedtuzenie okresu zwigzania ofertg wraz z
przedtuzeniem waznos$ci wadium dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana, jako najkorzystniejsza.

Whiesienie odwofania po uptywie terminu sktadania ofert zawiesza bieg terminu
zwigzania ofertg do czasu rozstrzygniecia odwotania.
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X.  Sposdb przygotowania oferty

1. Oferte nalezy ztozy¢ w opakowaniu opisanym nastepujgco :

Nr sprawy: T1.ZP.3.2013
Adres skfadajacego oferte

Adres Zamawiajgcego

Oferta w przetargu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko ....................

Czese Nr ....eeeeeeeneen.

nie otwierac przed 04.04.2013 r. godz. 10:15

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

dokumenty oferty powinny by¢ ztozone wewnatrz opakowania;

opakowanie oferty powinno by¢ zamkniete i zabezpieczone przed bezéladowym jej
otworzeniem, gwarantujgce zachowanie poufnosci jej tresci do czasu otwarcia;
wszelkie poprawki powinny by¢ parafowane przez osobe uprawniong;

dokumenty sporzadzone przez wykonawce powinny byé podpisane przez osobe
uprawniong;

oferta winna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inng trwatg i czytelnga technikg;

zmiany, w ztozonej juz ofercie, mogg zostaé¢ dokonane przez Wykonawce wyfacznie
przed uptywem terminu sktadania ofert;

oferte mozna wycofac tylko przed uptywem terminu sktadania ofert;

zmiana oferty lub jej wycofanie nastepuje na takich samych zasadach, jak jej
sktadanie z dopiskiem na kopercie ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”

2. Forma dokumentow i oswiadczen:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

dokumenty sktadane do oferty nalezy ztozy¢ w formie oryginatow lub kopii,
petnomocnictwo zataczone do oferty winno by¢ ztozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,

dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozyé wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski;

kopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem” przez
wykonawce lub przez osobe posiadajgca odpowiednie do tego petnomocnictwo;

w przypadku wykonawcdédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia oraz
w przypadku podmiotéw z zasobdw ktdrych korzystaé bedzie wykonawca, kopie
dokumentéw dotyczgcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw moga by¢
poswiadczane za zgodno$é z oryginatem przez wykonawce lub te podmioty lub
osobg poprawnie umocowang;

Zamawiajgcy bedzie uprawniony zada¢ przedstawienia oryginatu dokumentu lub
notarialnie potwierdzonej kopii, jezeli ztozona kopia dokumenty bedzie nieczytelna
lub budzié bedzie watpliwosci co do jej prawdziwosci.
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Tajemnica przedsiebiorstwa:

1) jezeli wedtug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objete tajemnicg jego
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.),
powinny by¢ one oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC — TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA”. Zaleca sie umieszczenie takich dokumentdéw na koncu oferty
(ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);

2) zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw i oswiadczen nie stanowigcych
tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiajgcego.

Informacje pozostate:

1) wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i tozeniem oferty;

2) wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte przygotowang wedtug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ;

3) oferta powinna by¢ ztozona pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Uzupetnianie dokumentow.

1) W przypadku wykonawcow, ktdrzy w terminie przewidzianym do sktadania ofert nie
ztozyli wymaganych przez Zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1, lub ktdrzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli
wymagane przez Zamawiajgcego o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art.
25 wust. 1, zawierajace btedy Ilub ktérzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa,
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany wezwaé, do ich ztozenia w wyznaczonym przez
siebie terminie.

2) Obowigzku okreslonego w pkt. 1) Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany wykonaé w
sytuacji, gdzie mimo ztozenia wymienionych w pkt. 1) oswiadczen i dokumentdow
oferta wykonawcy i tak podlega¢ bedzie odrzuceniu albo konieczne bedzie
uniewaznienie postepowania.

3) Ztozone na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny
potwierdzaé spetnianie przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert.

4) Zamawiajacy bedzie zobowigzany takze do wezwania, w wyznaczonym przez siebie
terminie, do zfozenia wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokumentdow, o
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 04.04.2013 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzedu
Miasta i Gminy w Kunowie.

Komisyjne otwarcie ofert nastgpi dnia 04.04.2013 r. o godzinie 10:15 w budynku Urzedu
Miasta w Kunowie Kunéw ul. Warszawska 45b — sala konferencyjna

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajagcy poda nazwe i adres wykonawcéw, a takze
informacje dotyczace oferowanej ceny.
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W przypadku, gdy wykonawca nie byt obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek
Zamawiajgcy przesle informacje, o ktorej mowa w pkt. 4 5.

Oferte wniesiong po terminie Zamawiajacy zwrdci jg niezwfocznie.

W toku badania i oceny ztozonych ofert zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcéw
udzielenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Opis sposobu obliczenia ceny

Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych z dwoma miejscami po przecinku w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy (zatacznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie netto i brutto z
wyodrebnieniem wartosci podatku VAT.

Cena oferty wynika¢ powinna z opracowanego przez wykonawce kosztorysu ofertowego

metodg uproszczong

Podstawag wyceny oferty s3 dokumentacja, opis przedmiotu zamdwienia, przedmiary

robot ), STWIORB, wytyczne i zalecenia SIWZ.

Zamawiajacy nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.

Cena oferty musi obejmowaé koszty wykonania robét bezposrednio wynikajacych z

dokumentacji projektowej i przedmiaréw robét oraz wszystkie inne koszty konieczne do

poniesienia celem terminowej i prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, a w tym:

1) koszty zajecia pasa drogowego w drodze krajowej, drogach powiatowych, drogach
gminnych;

2) koszty organizacji i likwidacji terenu budowy;

3) koszty opracowania i uzgodnienia z odpowiednim zarzadcg drogi projektu
tymczasowej organizacji ruchu;

4) koszty niezbednych optat tj. wyfaczenia energetyczne, przebudowa kabla
doziemnego;

5) koszty wykonania i montazu 2 szt. unijnych tablic informacyjnych na czas
wykonywania robdt;

6) koszty przygotowania i wykonania rozruchu przepompowni sieciowych i
przydomowych oraz dziatania monitoringu;

7) koszty oznakowania zataman rurociggu pod kgtem 90’ stupkami betonowymi w
kolorze czarnym z napisem zottym i literg K;

8) koszty biezacej obstugi geodezyjnej i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami odstepstw i ewentualnych kolizji w
przypadku ich wystgpienia;

9) koszty wywozu nadmiaru ziemi urodzajnej w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odlegto$é 5 km;

10) koszty wykonania sprawdzenia wizyjnego kanatdw grawitacyjnych wraz ze
studniami kamerg i zapis na nos$niku cyfrowym;

11) koszty zakupu agregatéw pradotwérczych;

12) koszty unieszkodliwienia lub odzysku odpaddéw pochodzacych z realizacji robét;

13) koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu budowy, likwidacji zaplecza
budowy, a takze koszty przeprowadzenia wszelkich pomiaréw i badan;

14) koszty podtaczenia sie do medidéw i koszty ich zuzycia;

15) koszty organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy;

16) koszty wykonania operatu kolaudacyjnego w formie i zakresie okreslonym w
rozdziale IV pkt. 5 ppkt. 19 SIWZ;

17) koszty pompowania wody z wykopow i jej zrzutu;
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Celowym jest aby kazdy z wykonawcéw dokonat wizji lokalnej w miejscu budowy celem

sprawdzenia warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem

przetargu, a takze dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do
wyceny oferty.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie Wykonawcy :

1) oczywiste omytki pisarskie;

2) oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;

3) inne omyitki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoéwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci ofert - niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Razaco niska cena

1) Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do
przedmiotu zamdwienia zwréci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym
terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysokosé
ceny.

2) Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w
szczegolnosci oszczednos¢ metody wykonania zamdwienia, wybrane rozwigzania
techniczne, wyjgtkowo sprzyjajgce warunki wykonywania zaméwienia dostepne dla
Wykonawcy.

3) Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasniend lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien potwierdzi, ze oferta zawiera razgco niska cene w
stosunku do przedmiotu zamowienia.

Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteridéw i sposobu oceny ofert

Ocena ofert :
Ztozone oferty bedga oceniane przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu nastepujgcego
kryterium: Cena wykonania zamoéwienia — 100 %
Cena_wykonania zamdwienia — obejmuje cene wykonania przedmiotu zadania w
zakresie rzeczowym okreslonym w niniejszej SIWZ. Oferta z najnizszg ceng otrzyma
maksymalng ilos¢ punktéw = 100 pkt, oferty nastepne bedg oceniane na zasadzie
proporcji w stosunku do oferty najtanszej wg wzoru :

C= [C min/ C bad] x 100

gdzie:

C- liczba punktow za cene ofertowq

C min - najnizsza cena ofertowa za dang czes¢ sposrod ofert badanych
C pad - cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktdw zostanie ostatecznie ustalona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokraglen matematycznych.
Wybor oferty najkorzystniejszej nastgpi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (na poszczegodlne czesci).
1) Zamawiajgcy niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym
Wykonawcéw faksem podajac:
a) nazwe (firme) i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli
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oferty wraz z punktacjg za kryterium oceny ofert;

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawcéw z postepowania,
jezeli takie dziatanie miato miejsce;

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jezeli takie dziatanie miato
miejsce;

d) informacje o terminie, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamodwienia
publicznego moze by¢ zawarta.

2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

a) w siedzibie Zamawiajacego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogtoszen;
b) na stronie internetowej Zamawiajgcego www.kunow.pl i www.bip.kunow.pl

3) Umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jezeli zawiadomienie to zostanie przestane w formie faksu lub pocztg
elektroniczng, albo 10 dni - jezeli zostanie przestane w inny sposdb.

4) Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze wybrac¢ oferte najkorzystniejsza
spos$réd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopetnione po wyborze
oferty przez Wykonawce w celu zawarcia umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi kopie uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz kopie wpisu na liste wtasciwej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa, kopie uprawnien osoby prowadzacej roboty na terenie
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkdow prawomocng decyzjg, kopie uprawnien
osoby sprawujacej nadzor archeologiczny nad przedmiotowym zadaniem dla oséb
wskazanych w ofercie, potwierdzajgcych spetnianie wymogow w zakresie dysponowania
uprawnieniami budowlanymi okreslonymi w warunku udziatu w postepowaniu dot.
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, a w odniesieniu do
obywateli panstw cztonkowskich UE, ktdére nabyly kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rdéwnoznacznej w wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, uprawnienia odpowiadajgce wymaganiom okresSlonym w ustawie Prawo

budowlane oraz odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie

zamowienia, Zamawiajacy zada przed podpisaniem umowy przedtozenia umowy

regulujgcej wspodtprace tych wykonawcdw.

Wykonawcy tworzacy konsorcjum zobowigzani bedga, najpdzniej przed podpisaniem

umowy na wykonanie zaméwienia, do przedtozenia umowy konsorcjum.

Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga, aby umowa konsorcjum:

1) okreslata sposéb reprezentacji wszystkich podmiotow oraz upowazniata jednego z
cztonkdw konsorcjum — gtéwnego partnera (Lidera) do koordynowania czynnosci
zwigzanych z realizacjg umowy,

2) stwierdzata o odpowiedzialnosci solidarnej partnerdw konsorcjum, za catosé
podjetych zobowigzan w ramach realizacji przedmiotu zamowienia,

3) oznaczata czas trwania konsorcjum obejmujacy okres realizacji przedmiotu
zamowienia,
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4) okreslata cel gospodarczy obejmujgcy swoim zakresem przedmiot zamdwienia,

5) wykluczata mozliwos¢ wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z
jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia,

6) okreslata sposdb wspodtdziatania podmiotéw z okresleniem podziatu zadan w trakcie
realizacji zamowienia.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym Harmonogram rzeczowo — finansowy

realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) W ciggu 5 dni od otrzymania informacji o wyborze Wykonawcy przedtozy
Zamawiajgcemu projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego.

2) Harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy opracowa¢ wg wzoru Zamawiajgcego.

3) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo —
finansowego, wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag w
terminie 3 dni od ich otrzymania.

4) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednionych uwag bedzie sie uwazato za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5) W przypadku nie uwzglednienia uwag Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo
— finansowego, w powyzszym terminie, a przedtozony i poprawiony przez
wykonawce harmonogram bedzie w sposéb istotny niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do niepodpisania umowy.

6) Nie dotrzymanie ww. terminédw opracowania harmonogramu rzeczowo -—
finansowego z winy wykonawcy nie bedzie uprawniato go do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ubezpieczy przedmiot zamowienia przedktadajgc polise ubezpieczeniowa

na wartos¢ brutto kontraktu.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto oferty. Nalezng kwote zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany bedzie wnies¢ w
catosci przed zawarciem umowy.

Dokument gwarancji powinien stanowi¢ bezwarunkowg nieodwotalng gwarancje

ptatnosci na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

gwarancji, jezeli oferta zostata ztozona wspdlnie przez kilku wykonawcéw, w tresci

gwarancji muszg by¢ dokonane nastepujace stwierdzenia:

1) wykaz wszystkich wykonawcow wspélnie sktadajgcych oferte;
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2) gwarant zaptaci bezwarunkowo kwote zabezpieczenia bez wzgledu na to, z przyczyny
ktérego z wykonawcow wspdlnie wykonujgcych przedmiot zamdwienia nie zostat on
wykonany nalezycie;

3) termin waznosci gwarancji, obejmowacé bedzie okres realizacji zamdwienia zgodnie z
umowg oraz w odpowiedniej kwocie, jak w pkt. 10 niniejszego rozdziatu na okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie wniesione

w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zwrdci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego wszystkich robét za nalezycie

wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi wynosi¢ bedzie 30%

wysokosci zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepienieznej, to celowym bedzie aby

wykonawca ustanowit zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym

nastepujaco (zabezpieczenie redukowalne):
1) kwota zabezpieczenia podzielona na dwie czesci odpowiednio dla terminu
zakonczenia robét + 30 dni oraz terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
+ 15 dni:
a) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia
zawarcia umowy do zakoriczenia robot i protokolarnego odbioru robét + 30 dni,
b) druga czes¢ w wysokosci 30 % kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia
zawarcia umowy do konca okresu odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady wykonanych robdét tj. odbioru ostatecznego + 15 dni
2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia, wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtuzenia waznosci odpowiednich czesci zabezpieczenia o okres,
o jaki przedtuzono termin wykonania zamdwienia,

3) w przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ppkt. 2) Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zatrzymania naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu
wykonania uzupetnienia waznosci jak w ppkt. 2).

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy

Umowa zostanie zawarta wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

Umowa zostanie zawarta na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot zamdwienia przy pomocy
podwykonawcow, to przed kazdym rozliczeniem finansowym, Wykonawca przedstawi
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SIWZ — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez kazdego z podwykonawcow

catego naleznego im z tytutu wykonania robdét wynagrodzenia lub potwierdzenie

dokonania ptatnosci petnej kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Potwierdzenia o ktérych mowa winny by¢ pokwitowane przez podwykonawce.

Wszelkie naleznosci - suma kar umownych w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia

zostanie potrgcona wykonawcy z faktury rozliczeniowe;.

Wszelkie przyszte zobowigzania Wykonawcy zwigzane z umowg bedg wynikaty ze

zobowigzan zawartych w ofercie i umowie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w stosunku do tresci oferty w nastepujacych

okolicznosciach :

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego
umowy do poziomu posiadanych srodkéw finansowych na przedmiotowym zadaniu.

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rozwigzania umowy lub zmniejszenie zakresu
przedmiotu umowy w przypadku powstania udokumentowanego braku srodkéw
finansowych pochodzacych z przyznanej pomocy finansowej (dotacji) lub ich
zmniejszenie. Zmiana nastepuje formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem
niewaznosci w razie jego niezachowania. Podstawg ustalenia wynagrodzenia jest
wykonany zakres robot potwierdzony protokotem odbioru, sporzgdzonym przez
strony a jego wysokos¢ okreslona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy.

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiane osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy,
kierownikéw robét pod warunkiem, ze nowa osoba posiada takie same uprawnienia
i spetnia wymogi SIWZ. Zmiana nie wymaga zmiany tresci umowy.

4) Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym na
umotywowany wniosek kazdej ze stron wskazujgcy koniecznos$¢ zmian i przyczyny je
wywotujgce. Zmiana nastepuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem
niewaznosci w razie jego niezachowania.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotowej umowy w
przypadku:

a) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych;

b) zaistnienia sytuacji skutkujacej, ze rozpoczecie robét jest niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

6) Przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opdznienia, jezeli takie
opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w
przypadku:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robét,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajagcych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy,

f) niewypatéw i niewybuchow,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ,
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SIWZ — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

h) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkdéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdllnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

j) zmiany trasy na skutek wycofania udzielonej zgody w zakresie prawa do
dysponowania terenem,

7) Jezeli wystgpiag zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie

8)

9)

10)

11)

Zamawiajgcego, w szczegolnosci :

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

c) koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
Projektowej.

Jezeli powstang okolicznosci bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji,

w szczegblnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania

przez organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

Jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji

Projektowej w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej
warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych,

¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji
Projektowej w sytuacji, jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na
obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenistwa, ktore ze wzgledu na
postep techniczno-technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania
Dokumentacji Projektowej,

d) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa.

Kazde ze wskazanych w lit. a — d zmian moze by¢ powigzane ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez strony.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do

dokumentacji projektowe] za zgody Zamawiajgcego. Na wniosek wykonawcy, za

zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogg byé dokonywane

zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w

przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub

lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku

Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian

wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagaé bedzie akceptacji nadzoru

autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

W innych przypadkach niz wskazane powyzej, zmiany Umowy moga nastapic¢ jezeli

nastgpi zmiana urzedowej stawki podatku VAT.
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SIWZ — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej (protokédt koniecznosci
wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powofang przez Zamawiajgcego komisje
techniczng, w skfadzie ktérej bedg m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
Zmiany, o ktérych mowa powinny by¢é uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacej Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia doznat lub ponidst lub moze ponies¢ szkode w
wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisdw ustawy Prawo zamoédwien
publicznych (Srodki ochrony prawnej sg okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamowien
publicznych).

Srodki ochrony prawnej wobec ogfoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym réwniez na liste, o
ktdrej mowa w art. 154 pkt. 5.

Srodkami ochrony prawnej s3;

a) wniesienie informacji o nieprawidtowosciach na podstawie art. 181 ustawy pzp,

b) odwotanie,

c) skarga do sadu

Odwotanie przystuguje wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego

Zasady wnoszenia rozpatrywania srodkdéw ochrony prawnej regulujg przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych — Dziat VI

Informacje dodatkowe

Uniewaznienie postepowania:

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamodwienia w

sytuacjach gdy:

1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze
Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. 5, Ustawy Pzp zostaty ztozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
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4) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania
lub wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzieé;

5) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie niepodlegajagcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

2. uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamodwienia Zamawiajgcy zawiadomi
rownoczesnie wszystkich Wykonawcéw, ktérzy:

1) ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu
sktadania ofert podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn lezgcych
po stronie zamawiajgcego, wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajgce
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w
postepowaniu, w szczegdlnosci kosztéw przygotowania oferty.

4. Zawarcie umowy:

1) Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem
art. 183 Ustawy Pzp, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp, albo 10 dni — jezeli
zostato przestane w inny sposéb.

2) Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamodwienia:

a) zostanie zawarta w formie pisemnej;

b) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy Ustawy
Pzp. nie stanowig inaczej;

c) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej;

d) zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3) Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

4) Umowa zawarta z wykonawcg musi odpowiadac tresci ztozonej oferty, a zakres
Swiadczenia wykonawcy wynikajagcy z umowy musi by¢é toisamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

5) Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg negocjacji
dotyczacych oferty ani dokonywanie w jej tresci jakichkolwiek zmian, za wyjgtkiem
przypadkéw przewidzianych w umowie.

XIX. Zataczniki do specyfikacji

nr 1 —formularz ofertowy Wykonawcy,

nr 2 — o$wiadczenie dotyczgce spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu,
nr 3 - oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
nr 4 — oswiadczenie o dysponowaniu narzedziami i urzadzeniami

nr 5 — wykaz wykonanych robét,

nr 6 — wykaz osob przewidzianych do wykonania zamowienia,
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nr 7 —wzor umowy,
nr 8 — opis przedmiotu zamdwienia,
nr 9 — dokumentacja projektowa na ktdrg sktada sie:
a) projekt architektoniczno - budowlany uzupetniony o wydane zezwolenia, uzgodnienia
i decyzje administracyjne,
b) przedmiary robot,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
nr 10 — kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy Nietulisko Duze
nr 11 — kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy Nietulisko Gérne
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PROGRAM REGIONALNY g SRRESHERRSE

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: TI.ZP.3.2013

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zamdwienia publicznego:
Czesc¢ nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze *
Czesc nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Gérne *

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

=Y AT 1P

SIEAZIDA: e b s e e e bttt en st et
NE EEIETONU/TAKS: oottt e et st st et sa b e e st s steshesas sesbense st st sbesre st asssessenssasses
AAreS B-MAIlT e st et b st st e n et et e be st ea b eae e aea
NP e et e ehe st h sea et R s b e b eae e neae st eneae et
REGON: e e e e e e e e e eR e e s e e r e e s e n e s

Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcey: .......cccvvvvivieieccnce e
2. Zamawiajacy:

Gmina Kunéw

ul. Warszawska 45B

27- 415 Kunow
3. Zobowigzanie wykonawcy :

Zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot zamdéwienia:

Za KWote NEtLO: e zt
zacene brutto: s zt
STOWNIE: e e e e e e e e n e e n e e
w tym podatek VAT = .......... % WYNOSI c.cevvveniinierieeeaneeeens zt

4. Oswiadczenia Wykonawcy:
1) zobowigzuje sie wykonaé¢ zamowienie:
e budowe kanalizacji sanitarnej Nietulisko Duze w terminie najpdzniej do dnia
30.09.2013r. *
e kanalizacji sanitarnej Nietulisko Gdérne w terminie najpdzniej do dnia
30.06.2014 . *

* niepotrzebne skresli¢

dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...



SIWZ — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

2) oswiadczam, ze zapoznaliSmy sie z warunkami wzoru umowy, ktére zostaty zawarte
w SIWZ i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

3) oswiadczam, ze na wykonany przedmiot umowy udzielam gwarancji i rekojmi w
zakresie i na zasadach okreslonych w rozdziale IV pkt. 3 SIWZ,

4) os$wiadczam, ze roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdéwienia zamierzamy
wykonac¢ sami / * przy udziale podwykonawcéw (okresli¢ czesci zamowienia, ktore
wykonawca zamierza zleci¢ do wykonania podwykonawcom)

5. Oferta wspolna ( jezeli wystepuje ).
Petnomocnik Wykonawcéw wspdlnie sktadajgcych oferte:
NQZWISKO, IMHE: cueieiiee ettt ettt ettt e st e e e e e ere e e aaeesesae et st sbe st st st st seeseenenennen

B =Y =Y (o) o FUT OO O OO RRUPURSRRRRRRRT FaX: e

6. Zastrzezenie Wykonawcy
Nizej wymienione dokumenty skfadajgce sie na oferte nie mogg by¢ ogdlnie
udostepnione

7. Korespondencje nalezy kierowac na adres:

NAZWA WYKONAWCY: ottt sttt e e e st stesaeeas aesten e e e st stesreenseesensaennnan
imie i nazwisko osoby uprawnionej do KoNtaktOw: ......c..coeeveveie e
o /=3 O ERUTSRSS
oL =111 0T U TSRS
LoV =1 YU SO

8. Inne informacje wykonawcy:
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SIWZ — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

9. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:
1) errcerrsnsneee e s snesassassassr e e e rassaenaen e en e s R ae s ae e ee sae saa sae SR eRsSuseresesereeeeers et e s asRnerReraes as ae e nsnasnas

(miejscowos¢ i data)

(odpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

* - niepotrzebna skresli¢
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PROGRAM REGIONALNY g SRRESHERRSE

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatgcznik Nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE

o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen woli:

Sktadajac oferte na:
Cze$¢ nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze *
Czes€ nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Gérne *

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1)  posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

*-niepotrzebne skresli¢

dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...




PROGRAM REGIONALNY Q RS HERSSE

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli:

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o zamdwienie publiczne z przyczyn
przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych

Sktadajac oferte na:
Czesc nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze *
Czesc nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Gorne *

Oswiadczam, ze wykonawca, ktérego reprezentuje nie podlega wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

*-niepotrzebne skresli¢

dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...




PROGRAM REGIONALNY g SRRESHERRSE

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatgcznik nr 3a do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do skfadania oswiadczen woli :

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o zamdéwienie publiczne z przyczyn
przewidzianych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych

Sktadajac oferte na:
Czesc nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze *
Czesc nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Gorne *

Oswiadczam, ze w stosunku do mnie nie zachodzg okoliczno$ci wymienione w art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych, a dotyczace
wykonawcéw wobec ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtosé ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadtego.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

UWAGA :
Oswiadczenie dotyczy wytacznie wykonawcow bedacych osobami fizycznymi.

*-niepotrzebne skresli¢

dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...




PROGRAM REGIONALNY g SRRESHERRSE

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatgcznik nr 4 do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy :

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do skfadania oswiadczenia :

OSWIADCZENIE
Sktadajac oferte na:
Cze$¢ nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze *

Czes€ nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Gérne *

Oswiadczam, ze dysponuje lub bede dysponowat* narzedziami, wyposazeniem zaktadu i
urzadzeniami technicznymi niezbednymi do realizacji zaméwienia pn.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

* - niepotrzebne skresli¢

dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...




PROGRAM REGIONALNY g SRRESHERRSE

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatgcznik nr 5 do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy :

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia :

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKAZANIA SPELNIANIA WARUNKU WIEDZY | DOSWIADCZENIA
W POSTEPOWANIU PN.:
Czesc¢ nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze *
Czes€ nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Gérne *

Rodzaj i zakres : Wartosc robot

Lp. Nazwa zamawiajacego robaét budowlanych budowlanych

Termin realizacji

Do powyzszego wykazu dotgczamy dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

*-niepotrzebne skresli¢

dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...




PROGRAM REGIONALNY SHIAECRDRESRA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatgcznik nr 6 do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy :

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do skfadania oswiadczenia :

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA PN.:
Czesc nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze *
Czes€ nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Gérne *

- WZOR -
Informacje nt. wiedzy i
doswiadczenia: okres
Imie i nazwisko . ., .. wykonywania zawodu,
bod 3 - b Funkcja przy Posiadane uprawnienia mieisca. rodzai i zakres
LP odstawa dysponowania osob3 wykonywaniu budowlane/nr, data wydania/nazwa Jsca, ) A
np. umowa o prace, umowa zaméwienia organu wykonywanych robét,

zlecenie, pisemne zobowigzanie terminy wykonywania
robét, adresy

zamawiajacych

Kierownik budowy

Kierownik robot

Kierownik robot

Kierownik robot

Geodeta

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

Oswiadczam ze osoby wymienione w wykazie posiadajg wymagane uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i geodety.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

UWAGA: Do wykazu nalezy dotgczyé w szczegdlnosci pisemne zobowigzania innych
podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw osobowych na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamodwienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

*-niepotrzebne skresli¢

dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...




PROGRAM REGIONALNY g SRRESHERRSE

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatgcznik Nr 7do SIWZ
WzOR UMOWY
UMOWA Nr ........ /2013
zawarta w dniu ..., pomiedzy Gming Kundéw ul. Warszawska 45B,

27 — 415 Kundéw, zwang dalej w tresci umowy Zamawiajgcym reprezentowanym przez:
p. Beate Duda — Burmistrza Kunowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Bozeny Skéra

NIP 661-21-59-982

REGON 000542907

ZSIedzZiDa W oo Y AV V1 PR UUURPURN
WPISANYM A0 rEJESEIU .veueieeeeeeee et sttt W eeiieivetnnee e e s eeenneneens podnr ........
o kapitale zaktadowym,

NIP: e e

REGON : oo

reprezentowane przez :

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcg

§1
(Definicje )

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia pisane wielkg literg majg nastepujace znaczenie:

1)

2)

3)

Harmonogram rzeczowo - finansowy — plan okreslajgcy szczegdtowe terminy
wykonania Przedmiotu Umowy, odpowiadajgce tym terminom zakresy robdt
budowlanych do wykonania oraz - wartosci wynagrodzenia za wykonane w ustalonych
terminach i zakresach roboty — w ramach termindéw wykonania catego Przedmiotu
Umowy;

Odbiér czesciowy -— protokolarne potwierdzenie wykonania okres$lonego w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym etapu robét. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna
biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez inwestora prace,
pozostajg nadal pod kontrolg wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i
odpowiedzialnos¢ a protokoét odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w
rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego

Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Przedmiotu Umowy bez

zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow
czesciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb

dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...



4)

5)

6)

7)

8)

prawidtowy catosci Przedmiotu Umowy i podpisaniu Protokotu odbioru koricowego.
Odbiorowi koricowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia robdét przez Wykonawce, gwarancji dla
poszczegblnych maszyn i urzadzen, zaswiadczen od organdéw kontroli technicznej, a
takze uporzadkowanie terenu inwestycji. Przy odbiorze koricowym Strony musza
dokona¢ préb pozwalajgcych stwierdzi¢ czy urzadzenia zamontowane dziatajg
poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami. Odbiér koncowy obejmuje
rowniez szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.

Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji, a takze
zamontowanych tam urzadzen. Wszelkie koszty odbioréw ponosi Wykonawca.

Odbidér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Stwierdzone
usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny
wolnego od wad obiektu budowlanego. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne
rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty kaucji na zabezpieczenie
terminowego usuniecia wad.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego,
powofana przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego na podstawie zapiséw Umowy
do oceny wykonania w sposdb prawidtowy catosci Przedmiotu Umowy, do ktorej
Wykonawca deleguje upowaznionych przedstawicieli w liczbie do dwdch osdb;

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajgcego zawarcie Umowy

Sita wyzsza - oznacza (niezalezne od Stron) takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne,
ktore s poza kontrolg i niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie da sie
racjonalnie przewidzie¢ ani unikng¢, a ktére zaistniejg po zawarciu Umowy i stang sie
przeszkoda w realizacji zobowigzarn umownych, takie jak: nadzwyczajne zaburzenia
zycia zbiorowego (wojna, konflikt zbrojny, stan wyjgtkowy, dziatania wroga, akt
sabotazu lub piractwa, inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje,
terroryzm, blokada, militarne embargo, powstanie, zamieszki, zamieszki i rozruchy
spoteczne, przemoc, i/lub akt niepostuszenstwa cywilnego, wybuch, pozar, zniszczenie
urzgdzen, aparatury, i jakichkolwiek instalacji, dtugotrwata niedostepnos¢ srodkow
transportu, telekomunikacji lub awaria sieci energetycznej, zamieszki na tle ptacowym
ogolnokrajowe lub regionalne, w tym bojkot, strajk lub lokaut, strajk wtoski.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujace wysokie straty w gospodarce czlowieka,
zmieniajace stan przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Klgski zywiotowe
majace wpltyw na wykonywania Przedmiotu Umowy to : powddz, susza, rozlegty pozar
terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu ekstremalny upat lub
mréz, szczegdlnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko

§2

(podstawa prawna zawarcia Umowy)

Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w
oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
opublikowanego w Biuletynie Urzedu Zaméwien Publicznych nr .....-....... zdnia .o,

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim sg

roboty budowlane obejmujgce

Budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze

Budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Gérne
Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w  specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, ktére stanowig integralng cze$é niniejszej umowy.
Realizacja robdét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscig w
ich wykonaniu, bezpieczenistwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i
uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznacznosci wykonawca nie bedzie modgt ograniczy¢ zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci.

§4

(terminy umowne )

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazaé Wykonawcy teren budowy, dokumentacje
projektowg wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi
rozpoczecie procesu budowlanego, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych w ciggu 7 dni po podpisaniu Umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy niezwlocznie po
przekazaniu Terenu Budowy nie pdzniej niz 15 dni od dnia przekazania Terenu Budowy.

Od chwili przekazania Terenu Budowy do czasu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ cywilng za szkody wynikte na tym
terenie.

Wykonawca nie pdzniej niz na 30 dni przed wyznaczonym terminem odbioru ma

obowigzek zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego oraz dokonaé zgtoszenia
zakonczonych robo6t do Nadzoru Budowlanego.
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5.  Termin zakonczenia przedmiotu umowy:
Cze$é¢ 1 — 30 wrzesien 2014
Czesc 2 - 30 listopad 2014

§5
(obowiagzki Wykonawcy)

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania bedgcego przedmiotem umowy
zgodnie z technologig wskazang przez projektanta w dokumentacji projektowe;j.
2. Wykonawca zobowigzuje sie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)

10)

11)

przekazania Zamawiajgcemu w dniu przejecia Terenu Budowy oswiadczen i
dokumentéw w celu zgtoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wystgpienie o zajecie pasa
drogowego, terendw zamknietych i wydzielonych,

przejecia Terenu Budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia Terenu
Budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a
w szczegoblnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy na koszt
wtasny Wykonawcy,

urzadzenia i oznakowania Terenu Budowy oraz utrzymywania oznakowania w
stanie nalezytym przez caty okres realizacji robot,

zorganizowania we wifasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na Terenie Budowy oraz ponoszenia za nie petnej
odpowiedzialnosci materialnej,

zabezpieczenia Terenu Budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi
zdarzeniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na Terenie Budowy
pozostajgce w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce,

utrzymywania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych

materiatdw oraz odpadow,

wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$é
zapobiezenia awarii,

realizacji robdt zgodnie z zataczonym do umowy Harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

43



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyngé na opéznienie robét,

usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski w
trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z
Nadzorem Inwestorskim i biezgce uzyskiwanie zgody wtascicieli dziatek/
nieruchomosci na zmiany w pofozeniu kanatéw w przypadku odstepstw od
projektu,

wykonania kontroli szczelnosci i spadku metodg video z zapisem na nosniku
cyfrowym wykonanych kanatéw, rozruchu wybudowanych przepompowni i
uruchomienia systemu monitorowania wszystkich wybudowanych
przepompowni $ciekéw,

likwidacji Terenu Budowy i uporzagdkowania terenu w terminie nie pdzniejszym
niz dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

odzysku lub unieszkodliwienia lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do
odzysku lub unieszkodliwienia odpaddéw powstatych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy,

przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym Zamawiajgcemu Przedmiotu
Umowy w dniu koricowego odbioru.

do uzycia materiatéw gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach
technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j,

posiadania w stosunku do uzytych materiatdw i urzadzen dokumentdéw
potwierdzajgcych pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci) i okaza¢ je Zamawiajgcemu przed ich
wbudowaniem oraz okazywac na kazde zgdanie Zamawiajgcemu.

zabezpieczenia na wtasny koszt i ryzyko sktadowanych tymczasowo na terenie
budowy materiatéw i urzadzen do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw, oraz umozliwienie
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

§6
(sposéb wykonania)

Zamiana materiatdow przewidzianych do wykonania robét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentacji
projektowej bedzie mozliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatdw jest zobowigzany zajgé¢ na piSmie wiasne
stanowisko w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.
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Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i urzadzen nie sg obowigzujace i
nalezy je traktowaé, jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materiaty i urzgdzenia réwnowaine o parametrach techniczno - uzytkowych
odpowiadajgcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej, po
uprzednim ich uzgodnieniu i dopuszczeniu przez zamawiajacego.

Sposdéb realizacji robét musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego.

§7

(szczegotowe obowiazki Wykonawcy)
Na Wykonawcy spoczywajg w szczegdlnosci nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) sporzadzenie Harmonogramu rzeczowo — finansowego Inwestycji zgodnie z wzorem
zatagczonym do SIWZ,

2) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych i
zamiennych, w terminie 3 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

Koordynacja robdét budowlano- montazowych i dostaw :

1) przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i
eksploatacji obiektéw wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy, systemoéw, instalacji,
urzadzen, wyposazenia itd.;

2) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robét;

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszag umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy badZ kierownika robét w
sposob ciagty;

5) opracowanie planu bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) informowanie Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w dokumentacji projektowej i ogdlnej specyfikacji technicznej i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot;

7) informowanie  Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc robdt lub termin zakonczenia robét;

8) umozliwienie wstepu na teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji
pracownikom organéw: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy, Pafstwowe] Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom.
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3. Wykonawca po zakonczeniu robdt zwrdci Zamawiajgcemu oryginalng otrzymang
dokumentacje projektowg oraz przygotuje i ztozy w formie papierowe] trwale spietej
oraz na nos$niku cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ bedg :

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru,

c) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i
zamontowane urzadzenia ruchome i nieruchome,

d) dokumentacje powykonawczg,

e) powykonawczg inwentaryzacje i dokumentacje geodezyjng,

f) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen, DTR,

g) instrukcje obstugi wszystkich urzadzen ruchomych i nieruchomych,

h) protokoty z badania materiatéw i urzadzen,

i) protokoét przekazania agregatow pradotwdrczych (zasilania awaryjnego
przepompowni) do ZGKM Kundw,

j)  protokdt rozruchu przepompowni i rozruchu monitoringu przepompowni,

k) protokoty odbioru pasa drogowego od zarzadcow drég,

[) oswiadczenia witascicieli poses;ji ( dziatek/nieruchomosci) o wyrazeniu zgody, jezeli
w trakcie wykonywania robét wprowadzone zostaty zmiany potozenia kanatéw,

m) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a
odnoszace sie do jego realizacji.

Wykonawca wykona dwa komplety ( kopia i oryginat ) wymienionego operatu.

4. Wykonawca ma obowigzek spisania protokotu przekazania frontu robdét z kazdym
podwykonawcg robot.

5. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét Wykonawca przedstawi do Nadzoru
Inwestorskiego zezwolenie odpowiedniego organu ( decyzja ) zatwierdzajgcego program
gospodarki odpadami lub zobowigzanie innego podmiotu do s$wiadczenia ustug zbierania,
transportu i unieszkodliwiania odpadéw na rzecz wykonawcy wraz z decyzjg zatwierdzajgca
program gospodarki odpadami.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu powierzonej oryginalnej dokumentacji
technicznej w stanie nienaruszonym.

§8
(Oddanie do eksploatacji)

1. Po zakoriczeniu budowy obiektdw bedgcych przedmiotem umowy, bedg one oddawane
do eksploatacji.

2. Po zakonczeniu fazy oddawania do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu:

1) sprawozdanie z rozruchu, to jest z czynnosci zwigzanych z uruchomieniem wszelkich
urzadzen i instalacji oraz synchronizacjg i regulacjg ich dziatania, potwierdzajgcego
osiggniecie prawidtowej pracy urzadzen wraz z protokotem przyjecia podpisanym
przez Zamawiajgcego

2) potwierdzenia przeszkolenia wskazanych przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie
uzytkowania i eksploatacji obiektu, systemow, instalacji, urzgdzen i wyposazenia

3) petnginwentaryzacje sSrodkéw trwatych w poszczegdlnych obiektach wykonang
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przez Wykonawce przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§9

(obowigzki Zamawiajacego)

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

uzyskania wszelkich niezbednych, wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa
postanowien lub decyzji wtasciwych organdw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy, z zastrzezeniem czynnosci przewidzianych Umowg w tym zakresie dla
Wykonawcy,

zgtoszenia o0sob petnigcych obowigzki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz
rozpoczecia budowy do wiasciwego organu nadzoru budowlanego w terminie
okreslonym przepisami,

statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
Przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, w
ktérych takie wspotdziatanie bedzie konieczne,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajgcym
prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

odebrania wykonanych robdét zrealizowanych zgodnie z Umowa,

zaptaty wykonawcy za prawidfowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

§10
(wynagrodzenie)
Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany, zgodnie z ofertg
przetargowg WyYKONaWCy, Za CENE: ..ooviieiiiieeeriiee et eeeiee e siaee e eaee e
ZEOtYCh STOWNIE: oo s ztotych netto
ZIOtYCh STOWNIE: e ztotych brutto
(dalej: ,Wynagrodzenie”).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym w znaczeniu i ze skutkami
wynikajgcymi z art. 629 Kodeksu cywilnego. Ceny jednostkowe i wskazniki kalkulacyjne
podane w ofercie sg niezmienne w okresie obowigzywania umowy. W przypadku
wystgpienia materiatéw i sprzetu innych niz w ofercie ich ceny nie mogg by¢ wyzsze niz
$rednie regionalne dla wojewddztwa swietokrzyskiego wg publikacji Sekocenbud z
okresu ich realizacji.

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenia za czeSciowe wykonanie robdét w systemie
kwartalnym.

Podstawg rozliczania wykonania robdét i wystawiania faktur VAT bedzie protokoty
czesciowego odbioru robdt i protokoét odbioru koricowego robdt zatwierdzony przez
Nadzér Inwestorski opracowany w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo — finansowy,

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami
okreslonymi w SIWZ rozdziat IV pkt. 6 wg nastepujgcych zasad :

1)  kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z wykonanego zakresu roboét
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym;
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2)  fakturowanie za wykonanie czesci robdét bedzie mozliwe po zakorczeniu
elementu lub elementéw mozliwych do odbioru wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustalane bedzie nastepujgco :

1) podstawg obliczenia wykonanych robdét bedg ceny jednostkowe okreslone w
kosztorysie ofertowym wykonawcy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaru,

2) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilosé
faktycznie wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg robét bedzie odbiegata
od ilosci przedstawionej w kosztorysie ofertowym - w takim przypadku
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zwiekszone lub zmniejszone przy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z
faktycznym wykonaniem robét,

3) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz ujete w kosztorysie ofertowym i
ktorych nie mozna rozliczyé zgodnie z pkt. 1), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) czynniki kalkulacyjne stanowigce podstawe opracowania cen jednostkowych w
kosztorysach ofertowych wykonawcy ( r-g , M(ceny materiatéw), S(ceny pracy
sprzetu), Kp(RiS), Kz(M), Z(R,S,Kp),

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparci o zapisy
w pkt.3 lit. a), brakujgce ceny zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie regionalne dla wojewddztwa Swietokrzyskiego) za okres ich
wbudowania,

c¢) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w
kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR-
Ow lub KNNR-6w lub w wyniku analizy indywidualnej wykonawcy zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego.

4) w przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamodwienia konieczne
bedzie wykonanie robét dodatkowych, ktérymi bedg roboty nieprzewidziane w pkt.
3, a niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania
tych robét moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci wykonania, wykonawca nie moze rozpoczgé¢ wykonywania
robét dodatkowych,

5) jezeli w trakcie wykonywania robdét wystgpi konieczno$¢ wykonania robot nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej tj. zamdwienia dodatkowe, do ich
rozliczania bedg miaty zastosowanie postanowienia zawarte w niniejszym ustepie.

§11
(zamoéwienia dodatkowe)

Udzielenie zamodwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wytgcznie wowczas, jezeli w
trakcie realizacji zamowienia wystgpig roboty niezbedne do wykonania, nie przewidziane i
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nie wynikajgce z dokumentacji projektowej, a ktdrych wykonawca pomimo usilnych staran i
wiedzy technicznej nie modgt przewidzie¢. Zamoéwienia dodatkowe beda rozliczane na
podstawie odrebnie zawartej umowy pomiedzy wykonawcg realizujgcym zamoéwienie, a
Zamawiajgcym w trybie z wolnej reki dla udzielania zamdéwien dodatkowych w rozumieniu
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. Udzielenie zamoéwienia dodatkowego bedzie mozliwe po
zbadaniu okolicznosci bedacych podstawg ich udzielenia i szczegdétowego uzasadnienia w
protokole koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez
Zamawiajgcego i Nadzdér Inwestorski.

§12
(ptatnosci)

Strony uzgadniajg nastepujgce warunki czeSciowej zaptaty Wynagrodzenia:

1.

Podstawg ptatnosci czesciowych bedzie kazdorazowo sporzgdzony przez
Wykonawce w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy protokét odbioru
czeSciowego robodt stwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét sktadajacych sie na
dany etap budowy zatwierdzony przez Nadzdr Inwestorski. Postawg pfatnosci
konncowej bedzie protokét odbioru koricowego.

W przypadku, gdy okreslone roboty objete danym etapem wykonywane byty przez
podwykonawcéw, wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie
otrzymania przez kazdego z podwykonawcéw catego naleznego im z tytutu wykonania
tych robdét wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu petnej kwoty
wynagrodzenia naleznego z tego tytutu podwykonawcy.

Zamawiajgcy uznaje zamowienie za wykonane, jezeli zarazem (1) Przedmiot Umowy
bedzie odebrany bez wad, (2) bedzie spetniat warunki wynikajace z jego przeznaczenia,
(3) zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu kompletna dokumentacja, o jakiej mowa
w § 7 ust. 3 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci przejsciowe fakturowane nie czesciej niz raz w
kwartale proporcjonalnie do zakresu i postepu robét — zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg koncowa o wartosci nie mniejszej niz 20 % ceny
ofertowej i zostanie zaptacona po zakornczeniu i odbiorze robét bez uwag .

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Naleznosci za wykonane roboty
beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

Za prawidtowo wystawiong fakture nalezy rozumie¢ wystawienie przez Wykonawce.
(Petnomocnika Wykonawcéw* - * odnosi sie do konsorcjum wykonawcéw)

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajagcy moze potraci¢ z Wynagrodzenia
wszelkie roszczenia stuzgce w stosunku do Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w
szczegblnosci kary umowne, kwoty zaptacone bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym.
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§ 13
(podwykonawstwo)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy sitami wtasnymi*, za pomocg
podwykonawcéw*, sitami wtasnymi oraz za pomocg podwykonawcéw, ktdrym
powierzy do wykonania nastepujgce roboty* :

L) ettt ee e eheeheeheeteete st e et et et te s e neaeeaeaeaaesbenteraer et eesanres

Wykonawca moze powierzyé wykonywanie czesci robot  budowlanych

podwykonawcom z uwzglednieniem nastepujacych postanowien :

1) warunkiem podzlecenia wykonania robét podwykonawcy bedzie przedstawienie
Zamawiajgcemu projektu umowy, na warunkach ktérej beda regulowane wzajemne
stosunki pomiedzy wykonawcg, a podwykonawca wraz z czescig dokumentacji
projektowej okreslajacej zakres robét zlecanych podwykonawcy,

2) uwagi Zamawiajacego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcg mogg by¢
whniesione w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy,

3) jezeli w powyzszym terminie Zamawiajgcy nie wniesie uwag do projektu umowy,
uwazac sie to bedzie za jego zaakceptowanie,

4) zawarcie umowy pomiedzy wykonawcy, a podwykonawcg wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci;

5) za wykonane roboty przez podwykonawce petna odpowiedzialno$¢ spoczywa na
wykonawcy;

6) wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca.

Podwykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia oswiadczenia, ze roboty budowlane sg
wykonywane przy zastosowaniu materiatéw (urzadzen itp.), do ktdrych podwykonawca
posiada prawo witasnosci i ze prawo to nie jest obcigzone prawami oséb trzecich oraz
Ze nie toczy sie w zwigzku z tym zadne postepowanie sgdowe lub egzekucyjne.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

Warunkiem zaptaty naleznosci dla wykonawcy za wykonane roboty bedzie otrzymanie
przez Zamawiajgcego potwierdzenia otrzymania zaptfaty przez podwykonawcow.

Jezeli pojawig sie zasadne roszczenia podwykonawcy, to Zamawiajgcy dokona zaptaty
dla podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote
zaptacong podwykonawcy.

W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi bedg takze wszyscy podwykonawcy.

W przypadku wystgpienia przez podwykonawce przeciwko Zamawiajagcemu
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z roszczeniem o zaptate opartym na przepisie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty bezposrednio do rak
podwykonawcy. W takiej sytuacji Wynagrodzenie zostanie wyptacone Wykonawcy w
kwocie pomniejszonej o kwoty uiszczone podwykonawcom na co Wykonawca wyraza
zgode.

* - niepotrzebne skreslic - w zaleznosci od sposobu wykonania, jaki przyjgt Wykonawca
w ofercie.

§14
(kary umowne)

1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub  nienalezyte  wykonanie zobowigzania Strony ponosza
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1)  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)  za opdinienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do termindw,
o ktorych mowa w § 4 ust. 6 - w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzierh opdznienia;

b)  za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.
1 za kazdy dzienr opdznienia;

c) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20 % Wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1,

e) za opodinienie w rozpoczeciu realizacji robot - w wysokosci 0,5 %
Wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnienia i przerwa trwa
dtuzej niz 2 tygodnie - w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia okreslonego w §
10 ust. 1za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 2
tygodni,

g) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazow Nadzoru
Inwestorskiego, w wysokosci 5.000 zt za kazde niewykonane polecenie
Nadzoru Inwestorskiego.

h)  w przypadku nieuzasadnionej obecnosci kierownika budowy / kierownika
robét na realizowanym zadaniu w wysokosci 2.000 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w lit. a) — h) powyzej staja

sie wymagane z koncem dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawa
naliczenia danej kary umownej
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2)  Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 % Wynagrodzenia z
wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§15
(osoby funkcyjne budowy )

Podmiotem dziatajgcym w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie organizacji,
prowadzenia i rozliczania budowy oraz wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, STWIORB oraz wiedzg i sztukg budowlang, jest Nadzor
Inwestorski, ktory petni:

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy ( lub inna osoba ), wskazany w
ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie Umowy, tj. p.
.......................................... , posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie wydane przez ... NE s , powofany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru i kierownikéw robét branzowych oraz
geodety moze nastgpic¢ tylko z waznych powodéw i za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét branzowych i geodety
Wykonawca wskaze do petnienia tych funkcji osoby o kwalifikacjach i doswiadczeniu nie
mniejszych niz wymagane dla danej osoby w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga zmiany
Umowy.

§ 16
(odbiory robét)

Strony uzgadniajg, ze roboty wykonywane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
wykonane przez wykonawce bedg przedmiotem odbioréw czesciowych, odbioru
koricowego i odbioru ostatecznego.

Przedmiotem odbioréw sg:

1)  odbidr czesciowy — ktéremu podlegajg protokolarnie przekazane, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo - finansowym ustalone w dokumentacji etapy (
czesci ) robot i/lub dostaw. Odebrane przez Nadzér Inwestorski wykonane czesci
robét prace, pozostajg nadal pod kontrolg wykonawcy, na Zamawiajgcego nie
przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos$¢;

2)  odbidr koncowy — ktéremu podlegajg zakoriczone wszelkie roboty budowlane z
wpisem dokonanym przez Kierownika budowy w dzienniku budowy
stwierdzajgcym  zakonczenie robdét budowlanych oraz  zawierajacym
oswiadczenie, iz Obiekt nadaje sie do uzytku z usunietymi wszelkimi
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3.

stwierdzonymi w ramach odbioru Wadami lub usterkami wraz z uzyskanym
pozwoleniem na uzytkowanie;

3)  odbidr ostateczny - dokonywany bedzie po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci. Stwierdzone Wady lub usterki wskazane bedg w protokole, a w
razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
dokument poswiadczajgcy odbior ostateczny wolnego od wad Obiektu.

Przedstawiciel Wykonawcy na budowie bedzie zgtaszat poprzez dokonanie wpisu w
Dziennika Budowy gotowosc¢ robét do odbioru.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
wykonawca zawiadomi Nadzér Inwestorski o wykonaniu tych robét w celu dokonania
odbioru czesciowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.
Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu niezbedne do dokonania
odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robét. W przypadku wykonania robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na polecenia Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca,
na wifasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie Z odbioru
czesciowego robot sporzadza sie protokét.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér kofncowy robét — w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez Wykonawce potwierdzonego
przez Nadzor Inwestorski.

Przed odbiorem koncowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw,
dokumentacje powykonawczga w tym stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o braku sprzeciwu do zakoriczonej budowy oraz niezbedne swiadectwa
kontroli jakosci materiatdw, bedgcych przedmiotem odbioru, karty gwarancyjne
zamontowanych urzadzen i ksigzki kontroli.

Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli Wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem
prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowani, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin
usuniecia usterek,

2) jezeli Wady lub nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania
czesci lub catosci Przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te Wady lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych  kosztéw, Zamawiajagcy moze z3daé odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu Wad lub
usterek, Zzadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajgcy ustalenia

poczynione w trakcie odbioru, a w szczegdélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce oraz Nadzoru Inwestorskiego,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot podlegajgcych odbiorowi,
a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z umowg i dokumentacjg projektows,

6) wykaz ujawnionych Wad lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych Wad lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych o0séb uczestniczgcych
w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i o0sdéb uczestniczagcych w
odbiorze.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz

wadliwie, Nadzér Inwestorski wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i
wyznaczy w tym celu odpowiedni termin, nie krdtszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajagcy bedzie miat prawo od Umowy
odstgpi¢ i powierzy¢ wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potrgci¢ z Wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

§17
(gwarancja jakosci i rekojmia za wady)
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamodwienia i
wbudowane materiaty oraz zamontowane urzadzenia przez okres 48 miesiecy od dnia

dokonania odbioru koricowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng w dniu
koricowego odbioru robdt.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady wygasajg po uptywie 1 roku od
daty uptywu terminu z tytutu udzielonej gwarancji.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie pierwszych czterech lat do realizacji
corocznych przegladédw gwarancyjnych zapewniajgcych bezusterkowg eksploatacje
obiektu (rozumianego, jako wynikajace z dokumentac;ji projektowej kompletne rurociagi
wraz ze studniami, przepompowniami wraz z ich infrastrukturg w czesci objetej umowa).

Na dostarczone i zamontowane urzgdzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z
miejscem wykonania naprawy u Zamawiajgcego chyba, ze zostanie uzgodnione to w
innej formie z Zamawiajacym.

Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji serwisowej
— maksymalnie 12 godzin od pisemnego lub nadanego faksem zgtoszenia.

W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przeglagdami serwisowymi,
wymiang czesci w tym ewentualng wysytkg ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Zamawiajgcy bedzie zawiadamiat o stwierdzonych Wadach i usterkach Przedmiotu
Umowy w terminach nie dfuzszych niz 30 dni od ich stwierdzenia. Uchybienie temu
terminowi nie powoduje utraty uprawnien stuzgcych Zamawiajgcemu. Wykonawca
zobowigzany bedzie kazdorazowo do usuniecia stwierdzonej Wady lub usterki, jezeli
ujawnig sie one w ciggu terminu okreslonego w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ Wady lub usterki w terminie 3 dni od otrzymania
stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba Ze jest oczywiste, iz Wad lub usterek nie
da sie usungé¢ w tym terminie i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony
miedzy stronami.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad Przedmiotu Umowy lub
jego czesci nie mozna byto z niego korzystac.

Utrata roszczen z tytutu wad nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli
wykonawca wade podstepnie zatait.

§18
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci stanowigcej 5% Wynagrodzenia (dalej: ,,Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania”) W formie ... e Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania stuzy zabezpieczeniu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Strony postanawiaja, ze 70% kwoty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania zostanie
zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robdt, natomiast 30%
kwoty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego,
jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone w ciggu 15
dni od daty podpisania protokofu ostatecznego odbioru robot.
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W przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtuzenia waznosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania,

W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 4 Zamawiajacy bedzie

uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania na poczet
ustanowienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania na przedtuzony okres
realizacji Przedmiotu Umowy;

albo
2) potracenia z Wynagrodzenia kwoty stanowigcej rownowartos¢ Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania na poczet ustanowienia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania.
§19

(zmiana umowy)

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci w razie jej niezachowania .

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é ograniczenia zakresu rzeczowo-finansowego
umowy do poziomu posiadanych srodkéw finansowych na przedmiotowym zadaniu.

2) Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym na
umotywowany wniosek kazdej ze stron wskazujgcy koniecznos¢ zmian i przyczyny je
wywotujace.

3) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotowej umowy w
przypadku:

a) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych;
b) zaistnienia sytuacji skutkujgcej, ze rozpoczecie robdt jest niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.

4) Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas
opdznienia, jezeli takie opdzinienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie
Przedmiotu Umowy w przypadku wystgpienia:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robét,

c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowe;j,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajagcych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy,

f) niewypatédw i niewybuchow,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ,
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h) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

j) zmiany trasy na skutek wycofania udzielonej zgody w zakresie prawa do
dysponowania terenem,

5) Jezeli wystgpig zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego , w szczegdlnosci :

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
Projektowe].

6) Jezeli powstang okolicznosci bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji,
w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

7) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji
Projektowej w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej
warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych,

c¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji
Projektowej w sytuacji, jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na
obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na
postep techniczno-technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania
Dokumentacji Projektowej,

d) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa.

e) Kazde ze wskazanych w lit. a — d zmian moze by¢ powigzane ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez strony.

8) W innych przypadkach niz wskazane powyzej, zmiany Umowy mogg nastgpi¢ jezeli
nastgpi zmiana urzedowej stawki podatku VAT.

3. Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawierac:

5)  opis zmiany,

6)  uzasadnienie zmiany,

7)  koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,

8)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.
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Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej (protokdt koniecznosci
wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajgcego komisje
techniczng, w skfadzie ktorej bedg m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
Zmiany, o ktérych mowa powinny by¢é uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym.

§20
(inne zmiany)

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do

dokumentacji projektowej za zgodg Zamawiajgcego. Na wniosek wykonawcy, za zgodg

Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogg by¢ dokonywane zmiany

technologii wykonania elementéw robdét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy

proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie

od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt

zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem.

Projekt taki wymagac¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji

przez Zamawiajycego.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy poleci¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonania robét uwzglednionych w dokumentacji projektowej a nie ujetych w
przedmiarze robét,

2) wykonania robdt nie ujetych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy,

3) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji

W przypadku wystgpienia w/w okolicznosci sporzadza sie kazdorazowo protokoét

koniecznosci.

Zmiany o ktérych mowa powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym

harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku gdy okreslone w pkt. 2 zmiany powodujg wzrost kosztéw inwestycji

traktuje sie je jako roboty dodatkowe i Zamawiajgcy jest zobowigzany do ztozenia

dodatkowego zamowienie na ich wykonanie, w trybie wynikajgcym z art.67 ust 1 p 5

ustawy Pzp.

§21
(odstgpienie od umowy)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) whniesienia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w opdznieniu z rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 4 oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) w razie przerwania przez Wykonawce realizacji robot przez okres co najmniej 30 dni,
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o

7.

6)

7)

8)

9)

jezeli Wykonawca pozostaje w opdznieniu w stosunku do termindéw posrednich, o
ktorych mowa w harmonogramie rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego chyba, ze dokonano uzasadnionej
zmiany realizacji harmonogramu,

gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw Inspektoréw Nadzoru i
pomimo dwéch pisemnych wezwan do naprawy sposobu realizacji przedmiotu
umowy, w dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z
warunkami umowy,

Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z Umowg i pomimo pisemnego
wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania.

W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonywania robét zgodnie
Z uUmowag wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie krétszy niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy,

gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcéw, w
stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy
Wykonawcg, a podwykonawca.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 6 traktowane bedzie
jako odstgpienia od umowy z wytgcznej winy Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania

p

rotokotu odbioru koncowego.

Wykonawca i Zamawiajagcy mogg odstgpi¢ od umowy, jezeli strona druga narusza
postanowienia umowy, powodujgc tym utrate zasadniczych korzysci, jakie majg by¢
osiggniete w wyniku jej realizacji.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku na dzien ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy,

3)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub
urzgdzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie objetych Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

5)  Wykonawca na wifasny koszt w terminie 14 dni usunie z Terenu Budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w sytuacji o ktérej mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, obowigzany jest do:
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1)  dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2)  odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 6 pkt. 3
niniejszego paragrafu Umowy,

3)  przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 22
(postepowanie reklamacyjne)

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Strony.

Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w
terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge
sgdowa.

Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad Powszechny.

§23
(postanowienia koricowe)

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i innych obowigzujagcych w tym
zakresie aktéw prawnych.

Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie adresu
siedziby firmy,

2) wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja zwigzana z niniejsza umowg wysyta sie
na adres wskazany w umowie,

3) w przypadku zmiany adresu po zawarciu umowy oraz powiadomieniu
Zamawiajgcego o tym fakcie , zawiadomienia bedg wysytane na nowy adres,

4) odmowa przyjecia pisma lub dwukrotna adnotacja poczty , nie przyjeto w terminie”
(awizo) wywotuje skutki doreczenia. Skutki doreczenia wywotuje takze doreczenie
zastepne okreslone w art. 138-139 kodeksu postepowania cywilnego,

5) Zamawiajgcy pozostawia w aktach sprawy pismo ze skutkiem doreczenia jezeli
Wykonawca nie powiadomi o zmianie swojego adresu, a wystane zawiadomienie
wrdci z adnotacjg ,adresat nie znany ,, lub temu podobna.

Korespondencje zwigzang 1z realizacje niniejszej Umowy nalezy kierowaé¢ do

Zamawiajgcego na adres:

Gmina Kunéw

ul. Warszawska 45B

27- 415 Kunéw

tel. (41) 261 31 74 wewn. 51, fax (41) 26131 74
Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zataczniki:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
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2) oferta Wykonawcy,

3) harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania i rozliczenia robét.
4) Karta gwarancyjna

5) Dokumentacja projektowa i STWiORB (w wersji na DVD).

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zatqcznik Nr .....
do umowy nr .......... zdnia ............ 20....r.

KARTA GWARANCYJNA - WZOR

Okres gwarangji
L.p. Rodzaj robot (od daty bezusterkowego koricowego odbioru —
zgodnie z SIWZ)

Wykonawca os$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane zostaty wykonane zgodnie z
umowa, projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

1 Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji na zrealizowane obiekty:

A

B

C

b Dla urzadzen technicznych zwigzanych z obiektami budowlanymi na okres nie mniej niz 48 miesiecy,
w tym :

D1

D2

2.

E Dla urzadzen technicznych ruchomych i nieruchomych na okres nie mniej niz 48 miesiecy,
wtym :

E1l

E2

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnosé za szkody Odbiorcy i 0séb trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych
materiatéw, urzadzen i wykonywanych robdt montazowych oraz za szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

Serwis gwarancyjny

Zgtoszenia beda przyjmowane w ciggu 24 godz./dobe przez serwis
1. BWATANCYJNY cutitteierereeeerrtestestessteesaessessreesssessesssessesrssanses sresssasssessssssesssassaes
NAZWA, adres, tEl. FaX. .iuiiiiiiiicricce e s bt sre e ene

Czas reakcji na zgtoszenie, o ktdrym mowa wyzej wynosi 12 godziny. Jest to czas od wystania zgtoszenia fax. do przyjazdu
2. na miejsce serwisanta posiadajgcego kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywania naprawy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokona naprawy (lub wymiany na nowe) urzgdzen w terminie 3 dni od otrzymania zgtoszenia,

3. chyba ze zachodzg okolicznosci wskazane w §17 ust. 10 umowy
................................. ,dnia e, 200001
/piecze¢ Wykonawcy/

/podpisy upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy/
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PROGRAM REGIONALNY g SRRESHERRSE

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatgcznik Nr 9 do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy :

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia :

INFORMACIJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentoéw Dz. U. Nr. 50, poz. 331 z pdzn. zm.)

Stosownie do tresci art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z pdin. zm.) biorgc udziat w
postepowaniu: znak T1.ZP.3.2013:

Cze$¢ nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Duze *

Cze$¢ nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nietulisko Gérne *

niniejszym informuje, ze:

Naleze / Nie naleze * do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz.

759 z pbéin. zm.)

Naleze do grupy kapitatowej w sktad ktérej wchodzg: **

l. p. Nazwa podmiotu nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

* - niepotrzebne skresli¢
**_ wypetniajg wykonawcy ktdrzy nalezq do tej samej grupy kapitatowej

dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...




