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WYMAGANIA OGOLNE
1. CczESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét instalacyjnych, ktére
zostang wykonane w ramach zamdéwienia pn.:
,Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmianq sposobu uzytkowania na
Swietlice Srodowiskowg w Chocimowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczagce wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania wymienionego w p.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z PN-ISO 6707-1 ,,Budynki i budowle

- Terminologia - Czes¢ 1: Terminy ogdlne”, PN-ISO 6707-2 ,Budownictwo — Terminologia - Terminy

stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

— Kierownik budowy — osoba posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

— Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor Nadzoru, IN) — osoba posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktéra sprawuje kontrole zgodnosci
przedsiewziecia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilo$ci wykonanych robdét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu. Inspektor nadzoru sprawuje swoja funkcje w rozumieniu przepiséw ustawy
prawa budowlanego.

— Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna, bedacg autorem
dokumentacji budowlane;j.

— Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzenn i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

Strona 3z 52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na Swietlice
Srodowiskowa, Chociméw, gm. Kundw, dz. nr ewid. 369/1

— Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane)
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
konncowych, w miare potrzeby rysunki, opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardéw.

— Dokumentacja powykonawcza — skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

— Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

— Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

— Materiat — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

— Roboty — Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
— Roboty state —roboty, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

— Roboty tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad

1.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzit pod kierunkiem uprawnionego Kierownika Budowy.

Kierownik Budowy Wykonawcy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami: Inwestora, Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru
Autorskiego.

1.1.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi zaleceniami.

1.1.2. Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
technicznych.

1.1.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chodby
w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét. Ze wzgledu na historyczne znaczenie obiektu nie
dopuszcza sie wykonania jakichkolwiek robdt, majgcych wptyw na zmiane wygladu budynku bez
uzgodnienia z Inwestorem oraz Konserwatorem Zabytkdw.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych. Wszelkie stosowane zabezpieczenia
powinny by¢ tatwo demontowalne i nie powinny by¢ trwale przytwierdzone do budynku.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
W cene umowna.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania;

— wszelkie prace zwigzane z wykonaniem nowych otwordéw powinny byé wykonane z wczesniejszym
sprawdzeniem wytrzymatosci materiatu, ostroznie, z minimalizacjag drgad aby uniemozliwi¢
ostabienie konstrukgji.

— utrzymywat teren budowy i wykopy bez stagnujgcych w nich wéd zarédwno pochodzenia
gruntowego jak i opadowego;

— materiaty pochodzgce z robét i demontazu, a bedace odpadami o ile zamawiajacy nie zdecyduje
inaczej — Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje lub zagospodaruje w sposdb zgodny
z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr
62, poz. 628 z pdzn. zm.);

1.1.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty

fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

w rezultacie realizacji robdt lub przez jego personel.

1.1.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego

rodzaju robodt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie
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budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,Planem BIOZ”, na podstawie , Informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650).

1.1.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca
bedzie musiat dostosowad sie do ustaw, norm i przepisdw branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania robét. Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej
okreslajac szczegdtowo zakres tych zmian.

Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ do Inwestora wszelkie okolicznosci uniemozliwiajgce wykonanie
roboét lub determinujgce zmiane przebiegu instalacji lub lokalizacji urzadzen.

Nalezy zgtasza¢ oraz zabezpieczy¢ i przekaza¢ do Inwestora wszelkie odnalezione w czasie robdt
elementy ktére posiadajg wartos¢ historyczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow
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Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa zgodnosci z PN lub posiadajace
oznaczenie CE w zakresie oceny zgodnosci z normami europejskimi, a takze inne ewentualne
certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami szczegélnymi.

Okreslone w dokumentacji projektowej marki i typy urzagdzen i materiatéw podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robdét przystuguje prawo ich zastgpienia przez
materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci i trwatosci, o co najmniej rdwnowaznych parametrach.
Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po
konsultacji z Projektantem. Wykonawca proponujacy urzgdzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny
jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec: wymiardw, ciezaru,
sposobu transportu i montazu, podfgczen, parametréw zasilenia energetycznego, sterowania itp.)
oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych
opracowaniach.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badania jakosci oraz prébki w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robat.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
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wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatéw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposdb
sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ oraz wiasciwo$é do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Dostep do materiatéw musi by¢ ograniczony tylko do
0s0b bezposrednio wykonujacych prace budowlane.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robot (POR),
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa na roboty budowlane.

Sprzet bedacy wifasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej,
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak rowniez zapewni¢
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzadzen
nalezy przestrzegac zalecen wytwoércéw, tak aby zapewnia¢ dostarczenie materiatéw gwarantujgcych
utrzymanie wymaganej jakosci.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ), polskimi normami oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przystagpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczefstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé okreslone
zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Warunki przystgpienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia Terenu budowy Wykonawca powinien dokonaé oceny stanu terenu
w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania materiatéw,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wyfgczenia zasilania w media tj.
energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, jesli sy niezbedne do prowadzenia robot.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez
pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$é. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Podczas odbioréw i prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych
zaktdcen, do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementdw, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi elementami.

Odbiory i préby bedg mogty zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw
wykonawczych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkdw Wykonawcy, jezeli Inspektor Nadzoru zgtosi taki wymdg, nalezy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujacy:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

a) czes¢ szczegdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdét,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od  Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan jezeli bedg prowadzone badania. Inspektor
Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek i wskazaniu miejsca pobrania.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie podzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (jesli byt
wymagany).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatédw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymogi Specyfikacji

Technicznej i posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a) powyzej,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

1.1. Dokumenty budowy

1.1.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
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dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno Wykonawce jak i Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

— Data przejecia przez wykonawce Terenu budowy

— Data przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wymaganych dokumentéw przygotowanych przez
Wykonawce

— Daty rozpoczecia i realizacji poszczegélnych elementéw robét

— Postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét

— Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Inspektora nadzoru

— Daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych

— Wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy

— Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét, majace wptyw na czasowe
ich ograniczenie lub spetnienie szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych

— Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot

— Dane na temat zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Dane na temat jakosci materiatow ,poboru prébek, wynikdw badan i przez kogo zostaty pobrane i
przeprowadzone

— inne istotne informacje o przebiegu Robodt

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by¢ na

biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje

Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy winny by¢ podpisane przez przedstawiciela

Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.1.1. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

1.1.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone
przez Wykonawce bedg stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

1.1.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.9.1.-6.9.3., nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokédt przekazania terenu budowy,

— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
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— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie.

1.1.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

2.1. Ogdlne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robdt powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdét powinien przedstawiaé podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru
nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych.

2.2. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg umoéw (kontraktow) z wynagrodzeniem kosztorysowym

Wykonawcy.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Rejestr (ksigzka) obmiaréw jest niezbedny do
udokumentowania wykonanych roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST witasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 wykopu
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie w m2, umocnienia w m2 i mb. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdéw po przecinku.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

2.5. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

2.6. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
oraz bedzie otrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

3. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowe zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa na wykonanie robaot.

3.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalenn umownych oraz SST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi korncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

1.1. Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
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Kierownik Budowy/Robdt winien zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru gotowo$é do odbioru robét
zanikajgcych i robodt ulegajacych zakryciu, dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika
budowy z jednoczesnym zawiadomieniem Inspektora Nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci
e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego. Odbidr nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni liczagc od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia. Fakt dokonania odbioru potwierdzany jest
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Roboty do odbioru czesciowego
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

1.3. Odbior kornicowy robét

1.3.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie na
wykonanie robét budowlanych. Odbiér kornncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz pismem skierowanym do Zamawiajacego (Inwestora),
z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac , Protokdt Odbioru Koricowego”. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg i ST .

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych i robdét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

1.3.2. Dokumenty do odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego (Inwestora).

1.3.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.1. ,0dbidr koricowy robét".

1.3.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montaz (rozbidrki) — jezeli byt wymagany,

5) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych i koricowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzagdzen
technicznych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

12) oswiadczenie Kierownika Budowy (zgodne z drukiem witasciwym dla miejscowego nadzoru
budowlanego):

— 0 zgodnosci wykonania z projektem budowlanym, warunkami technicznymi, warunkami
pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami,
na temat dopuszczenia materiatéw,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania: ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— o witasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
1) Deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty w czasie realizacji zadania
z adnotacja, ze dany materiat zastat wbudowany na danym zadaniu,

2) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, umozliwiajagce Zamawiajgcemu (Inwestorowi)
obstuge, konserwacje i przyszte naprawy,

3) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR),
4) karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
5) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé witgczone do dokumentacji
powykonawczej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowac¢ w egzemplarzu drukowanym (wersja papierowa)
i w egzemplarzu elektronicznym (skan egzemplarza papierowego). Wersje elektroniczng nalezy
przekaza¢ na nosniku optycznym CD/DVD lub elektronicznym typu flash-usb.

Kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ oznaczona ,Dokumentacja powykonawcza”
oraz podpisana przez Kierownika Budowy / Robét. Wszystkie xerokopie dokumentéw umieszczonych
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w dokumentacji powykonawczej majg by¢ poswiadczone , Za zgodnos¢ z oryginatem”.

Wszystkie dotgczone do dokumentacji powykonawczej deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, itp. na wbudowane w czasie realizacji materiaty nalezy opatrzy¢ adnotacja, ze
dany materiat zastat wbudowany w ramach danego zadania.

1. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa i warunki ptatnosci zgodnie z umowa na wykonanie robét.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA, PRZEPISY ZWIAZANE

2.1. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

W czasie prowadzenia robdt objetych niniejszg ST nalezy stosowac sie do nastepujacych przepiséw
i zasad:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186).

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266).

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. dyrektywa
o wyrobach budowlanych;

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155);

* Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczeristwie produktéw (tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 2047);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
1986).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1396);

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 2067);

* Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
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badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2017 poz. 1265);

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1372);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719, zmiany Dz.U. 2019 poz. 67);

* PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle -- Terminologia -- Czes¢ 1: Terminy ogdlne

* PN-ISO 6707-2 Budownictwo -- Terminologia -- Terminy stosowane w umowach

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiegokolwiek aktu prawnego, dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.01.01
CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do
odprowadzania Sciekéw

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST-01.01.01 — Roboty w zakresie instalacji wody
zimnej do celdw zaopatrzenia przeciwpozarowego sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru
robdt dotyczacych wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, ktére zostang wykonane w ramach
zamowienia pod nazwa:

»Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmianq sposobu uiytkowania na
Swietlice Srodowiskowqg w Chocimowie”- remont i przebudowa drogi oraz wykonanie

hydrantu przeciwpozarowego.
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. powyzej, przy jednoczesnym
uwzglednieniu warunkéw i ustalen zawartych w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt objety niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, takie jak:

— Roboty ziemne- w zakresie wykopu pod sie¢ wodociggowg, zasypywanie wykopow z
zageszczeniem

— Montaz tréjnika PVC — wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej

— Utozenie wodociaggu z PVC

— Montaz armatury- zasuwa hydrantowa, hydrant podziemny

— Utozenie tasmy oznaczeniowej

— Wykonanie blokéw oporowych

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE, punkt 1.4.

1.2. Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, zrédet pozyskiwania, przechowywania i sktadowania
podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét
2.2.1. Rurociagi PVC- woda

Zastosowano w projekcie rury PVC, w tym samym systemie co rury istniejgcego wodociggu do ktérego
bedzie wtaczony odcinek sieci. Systemy rurowe w rodzaju ,,GW”, stuzagce do budowy przewoddw
podziemnych, sieci wody pitnej i innych cieczy w miejscach podlegajgcych eksploatacji gérniczej o
intensywnosci odpowiadajacej IV kategorii terenu. Wyjatkowos¢ technologii ,,GW” polega na
zmodyfikowaniu gtebokosci kielicha i umozliwieniu eksploatacji systemu bez koniecznosci stosowania
urzadzen kompensujacych, tradycyjnie stosowanych na terenach goérniczych.

Rury cisnieniowe z PVC-U w rodzaju ,,GW” mogg by¢ uzywane w temperaturach do 20°C i dla ci$nien:
0,6; 1,0 oraz 1,6 MPa.

Uwaga po odkopaniu istniejgcego wodociggu nalezy zweryfikowaé wszystkie dane- gtebokosé
posadowienia, materiat i $rednice istniejgcego wodociggu.

2.2.2. Elementy potaczeniowe

Potgczenia zasuw i elementéw hydrantu p.poz wykonac jako typowe kotnierzowe. Do produkcji
wykorzystywane sg rozne gatunki stali: 13XFA, 20/09G2S, 12X18H10T, 15X5 M i inne. Ponadto mogg
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by¢ stalowe lub nierdzewne. Kotnierze powinny by¢ réwniez testowane pod kgtem odpornosci na
wilgo¢. Poniewaz sg to elementy zfaczne i biorg udziat w tgczeniu czesci metalowych, ktére moga
mie¢ kontakt z wodg, wazine jest, aby nie korodowaty. Zastosowaé¢ wodoodporne stopy metali.
Powinny by¢ pokryte dodatkowg warstwg ochronng. Do tgczenia ksztattek z armaturg lub innymi
ksztattkami nalezy stosowad sruby, nakretki i podktadki stalowe ocynkowane lub nierdzewne, klasy
min. 8.8.

Stosowac uszczelki gumowe ptaskie z wktadka stalowg typu g-s-w z atestem dopuszczajgcym do wody
pitnej. Materiat elastomeru: EPDM. Materiat rdzenia: Stal $S235. Wymiary uszczelek wg normy PN-EN
1514-1:2001 (typ IBC).

2.2.3. Armatura wodna

Materiaty i armatura winna spefnia¢ wymagania zawarte w Projekcie Technicznym ewentualne
zmiany nalezy uzgadnia¢ z Zarzadcg sieci i osobg petnigcg nadzér nad wykonaniem zadania z gminy
Wojciechéw oraz spetnia¢ obowigzujgce normy i dopuszczone do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie
ksztattki i armatura powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego min GGG40, na ci$nienie PN16
(1,6MPa), wg normy PN-EN 545:2010. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zeliwnych wewnatrz
i na zewnatrz zywicg epoksydowg nakfadang metodga elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o grubosci
warstwy min 250um. Wigczenie do istniejacej sieci dokona¢ przy pomocy tréjnika rurowo-
kotnierzowych  zabezpieczony przed przesunieciem. Zasuwy przy hydrantach DN8O,
miekkouszczelniajgce klinowe, petnoprzelotowe, bez gniazda, na cisnienie PN16, kotnierzowe, dtugie,
owiercenie kotnierzy zgodnie z normga. Korpus i pokrywa z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, z
zewnatrz i wewnatrz zabezpieczony antykorozyjnie (epoksydowany) wg wytycznych GSK. Wrzeciono
ze stali nierdzewnej 1.4021 z gwintem walcowanym na zimno, co najmniej z podwdjnym
uszczelnieniem oringowym. Klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie pokryty powtoka z EPDM,
prowadzenie klina sztywne, tréjpunktowe, zapobiegajgce przechylaniu sie klina. Zasuwy wyposazone
bedg w obudowy teleskopowe RD=1,3-1,8 i sztywne zeliwne skrzynki uliczne montowane na ptytkach
podktadowych. Wypetnienie powierzchni przy wszystkich zasuwach — po sam trzpien i skrzynke
wykona¢ w obsypce z piasku o grubym uziarnieniu lub z ttucznia tamanego o frakcji 0,35, a skrzynki
osadzone powinny by¢ w obruku lub prefabrykowanych ptytach betonowych 50x50 cm. Hydrant
p.poz. Powinien by¢ wykonane jako podziemny DN 80 z podwdjnym zamknieciem (kula) sztywne EN
14384:

- Gtebokos¢ zabudowy Rd: 1,50 m.

- Max. ci$nienie robocze: 16 bar.

- Wspotczynnik przeptywu Kv: 152 m3/h.

- llos¢ wody pozostatej: ,zero" < EN 1074-6

- Wrzeciono: ze stali nierdzewnej 1.4021

Hydranty osadzone powinny by¢é w obruku lub prefabrykowanych ptytach betonowych 80x80 cm

Wysokos¢ od poziomu terenu do dolnej czesci wylewki hydrantu wykonaé na wysokosci wiekszej niz
0,5 m. Jesli zatozenia projektowe przewidujg inne zestawienie elementéw hydrantu nalezy
dostosowa¢ je do warunkéw panujgcych w terenie. Dostep do hydrantu winien byé swobodny.
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany lokalizacji hydrantu — po wczesniejszym uzgodnieniu z
inwestorem — jesli istnieje prawdopodobienstwo ograniczenia w dostepie. Hydrant nalezy wykonaé
zapewniajac filtracje wody w obruku, zakretki wylewek hydrantéw wykona¢ na fanicuchach.
Zabezpieczy¢ przeciw kradziezy i wandalizmowi. Hydrant w zabudowie na kolanie stopowym,
odsuniety od osi gtéwnego przewodu za pomocg wydtuzki L=800 mm (kréciec dwukotnierzowy typu
FF) i z zasuwg DN 80.
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2.3. Oznakowanie armatury

Armature sieci wodociggowej oznakowac przy pomocy jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-
62/B-09700. Oznakowanie wodociggu wykonaé stosujac typowe tabliczki informacyjne montujac je w
widocznych miejscach na wysokosci co najmniej 70 cm nad powierzchnig terenu, a odnosniki
lokalizacyjne muszg by¢é wykonane w sposéb trwaty i widoczny. Tabliczki umiesci¢ na
prefabrykowanych tablicach betonowych montowanych na fundamencie betonowym gr. min 30cm z
betonu C20.Wymagania ogdélneOgdolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE punkt 3.

2.4. Bloki oporowe

Zakonczenia, zatamania sieci i tréjniki zabezpieczy¢ przed przesunieciem wykonujac bloki oporowe z
betonu kl. min. C16/20. Bloki oporowe i podporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku. Tylna $ciana bloku oporowego powinna opierac
sie o grunt nienaruszony. Jesli warunek ten nie moze zostac spetniony, przestrzen miedzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym nalezy zala¢ betonem klasy B15, przygotowanym na miejscu, izolujac go
od przewodu dwoma warstwami papy.

2.5. Podsypka i obsypka sieci wodociggowej

Podsypke zastosowa¢ w wykopie uprzednio odwodnionym, wyprofilowanym zgodnie z zatozonymi
spadkami w PT, przy zastosowaniu sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa
famanego do 16 mm). Warstwe podsypki i obsypki te nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 95%
SPD. Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni, zmarzliny, bfota, itp.).

2.6. Sprzet do wykonywania robot

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca:

— zapewni odpowiedni sprzet do wykonywania instalacji z tworzyw sztucznych

— zapewni sprzet gwarantujgcy prawidtowe pofaczenia oraz obcinarki, sam ustali wielkos¢ uzytego
sprzetu do prawidtowego prowadzenia wszystkich robét.

1. TRANSPORT
1.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 4.

1.2. Transport materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania), byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na
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zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robédt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 5.

1.2. Zalecenia ogélne:

Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zainstalowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do budowy instalacji nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Elementdéw peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Mocowanie rur wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych, stalowych, ocynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujgce muszg posiada¢ wktady (pomiedzy rura a obejma) umozliwiajgce
przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Dobdr wktadéw musi uwzgledniac
graniczne parametry pracy instalacji.

Wszelkie przejscia rur przez stropy, Sciany nosne i dziatowe nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych
wystajgcych poza przegrode ~20 mm, a powstata przestrzen wypetni¢ pianka poliuretanowa lub wetng
mineralng zamykajgc ja szczelnie od stron zewnetrznych co najmniej 4mm warstwa niehigroskopijnej
masy (np. silikon). Srednice rur ostonowych musza uwzglednia¢ érednice przewodu + grubos¢ izolacji
+ co najmniej 10 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka.

1.3. Montaz instalacji wodociggowej
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w punkcie 1.6.

Zakres $wiadczen wykonawcy robét budowlanych obejmuje:

. kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania materiatow
i urzadzen,
o wykonanie robdt budowlanych wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem

i regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiaréow
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J dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do odbioru robét, w tym w szczegdlnosci
dokumentacji powykonawczej, protokétéw badan, pomiardw i odbiordw czesciowych, $wiadectw
jakosciowych i atestéw na zastosowane materiaty i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale
oznaczy. Projektowana o0$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdéw
roboczych. Punkty na osi wodociggu nalezy oznaczyé w terenie za pomocg drewnianych palikdw, tzw.
kotkéw osiowych z gwoZdziami oraz przy pomocy kotkéw swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne). Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30+50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzac
do reperdéw sieci panstwowe;j.

Nalezy rozebra¢ istniejgce progi zwalniajagce a materiat z rozbiérki zagospodarowaé zgodnie z
wytycznymi Gminy lub zutylizowaé. Ponownie sprawdzi¢

5.3.  Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami. Przestrzega¢ réwniez nalezy
przepisow dotyczgcych BHP w zakresie prac transportowych, ziemnych i montazowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na gtebokosci réwnej
lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.

Sposdb wykonywania robdét ziemnych:

a) Humus nalezy zdja¢ na gtebokosé jego zalegania, tj. $rednio 15-20 cm. W miejscach gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona nalezy jg zdjg¢ na petng gtebokos$¢ zalegania.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje sie ponowne wykorzystanie humusu do

odtworzenia pierwotnego stanu terenu;

b) Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte o s$cianach pionowych wzmocnionych za pomoca
obuddéw wykopowych systemowych — ptyt szalunkowych z rozparciem.

c) Minimalna gtebokos$¢ posadowienia osi rurociggu 1,65 m ppt.

d) Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowa¢ sie do
nastepujacych zalecen:

J wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z

Strona 24 z 52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na Swietlice
Srodowiskowa, Chociméw, gm. Kundw, dz. nr ewid. 369/1

wykopu w dét po jego dnie,

J spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyiszym od
projektowanego o okoto 5 cm.

o przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 15 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie
wybrang warstwe gruntu nalezy usungé z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym,

. z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza,

o w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia/rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu

J grunty naruszone nalezy usungé¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowe] lub zwirowej o grubosci po zageszczeniu co

najmniej 50 cm.

o podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociagu,

J przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci na co
najmniej % swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt

. niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.

e) Przy ukfadaniu przewoddéw nalezy stosowac podsypke piaskowg o grubosci 15 cm (tawa
piaskowa wyprofilowana na kat 30°),

f) Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpic¢ natychmiast po dokonaniu

i zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robdt w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu.

g) Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac w dwdch etapach:

o wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu,
o wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.
h) Materiat obsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania jakosciowe:

J powinien by¢ niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci,
J nie moze by¢ zmrozony, ani zawiera¢ zmrozone bryty,

J nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 60 mm,
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J maksymalna wielkos$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% srednicy rury

o na obsypke uzyc¢ nalezy piasku, zwiru, mieszaniny piasku i zwiru.

i) Obsypke wykonywac¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc
do 95% zmodyfikowanej préby Proctora. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury
lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw
obsypki nalezy usuwac¢ odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie
wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez szalunek. Obsypke nalezy prowadzi¢
az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

j) Zasypka.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapié¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki, ktdrg winna przeprowadzi¢ uprawniona jednostka
geotechniczna. Do zasypki mozna uzywac:

— w terenach zielonych — grunt rodzimy zageszczany warstwami;

— pod drogami, parkingami i ciggami pieszo-jezdnymi (réwniez projektowanymi) — piaskiem
Srednioziarnistym (wymiana gruntu), zagesci¢ do 1s=1,00 SPD do gtebokosci 1,2m, a ponizej Is=0,98
SPD (standardowej skali Proctora);

— pod chodnikami - piaskiem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zagesci¢ do 1s=0,98 SPD;

Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka.

Stopien zageszczenia podlega odbiorowi technicznemu.

k) Teren po w/w robotach nalezy uporzagdkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.4.  Roboty montazowe przewoddéw wodociggowych

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producentéw
poszczegdlnych materiatéw uzytych do budowy.

Technologia budowy projektowanych przewoddéw wodociggowych musi gwarantowac utrzymanie
trasy i spadkéw przewodow.

Przewody przed ich bezposrednim potozeniem nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach. Rury
muszg by¢ uktadane w taki sposdb, zeby uzyska¢ jednolite ich podparcie na catej dtugosci.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.

Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy bez uszkodzen na ich powierzchni. Staranne

wykonanie podsypki i obsypki zapewni zamontowanemu rurociggowi odpowiednie podparcie i
wytrzymatos$¢. Rury z tworzyw sztucznych mozna wykonywaé w temperaturach powietrza od 0°C do

Strona 26 z 52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na Swietlice
Srodowiskowa, Chociméw, gm. Kundw, dz. nr ewid. 369/1

25°C. Potaczenie rur i ksztattek z PCV wg. wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Wodocigg oznakowac tasmg znacznikowg koloru niebieskiego (z wtopiong metalowg tasmg) o
szeroko$ci min. 20 cm umieszczong 30 cm nad przewodem. Po utozeniu petnego odcinka nalezy
przeprowadzi¢ badanie ciggtosci tasmy lokalizacyjnej.

5.5. Pofaczenia kotnierzowe

Pofaczenia kotnierzowe rurociggdw PCV z armaturg realizowane sg za pomocg tulei kotnierzowych, z
kotnierzem luznym PCV/stal. Potgczenia kotnierzowe stosowane s3g do tgczenia rurociggéw z armaturg
(zasuwy, tréjniki, hydranty). Kotnierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokreceniem s$rub.
Zwiazki tgczace nie powinny by¢ stosowane przy pofaczeniach kotnierzowych z wyjgtkiem potaczen
pionowych, uszczelki mogg byé tymczasowo przyklejone do jednego kotnierza minimalng iloscig kleju
gumowego. Stosowacé uszczelki gumowe ptaskie EPDM z wktadkg stalowa typu g-s-w.

Etapy montazu przewoddw kielichowych:

— Ciecie rur nalezy wykona¢ réwno, prostopadle do ich osi. W miare mozliwosci powinno sie
postugiwac obcinakiem do rur lub korzystaé z pity o drobnych zebach. Skrobakiem usung¢ zadziory
z obcinanego konca.

— Sfazowac kocéwke rury na odcinku 5 mm pod katem 15°.

— Sprawdzi¢, czy uszczelka zostata prawidtowo osadzona w rowku w ztgczce lub rurze.

— Upewnic sie, ze wszystkie tgczone elementy sg suche, czyste oraz wolne od brudu i pytu. Upewnic
sie, ze na bosym koncu rury lub ztgczki nie ma gtebokich zadrapan, ktére mogtyby uniemozliwic¢
utworzenie wodoszczelnego potgczenia wykorzystujgcego uszczelke.

— Rownomiernie rozsmarowac srodek poslizgowy wokdt bosego konca rury lub ztgczki. Nie uzywac
olejéw ani smardw.

— taczone elementy ustawié prosto wzgledem siebie w jednej linii.

— Wecisng¢ bosy koniec rury lub ztaczki catkowicie do kielicha. W przypadku wktadania rury o dtugosci
2 m lub dtuzszej oznaczy¢ bosy koniec rury przy czole kielicha, a nastepnie cofngé jg o 10 mm, aby
pozostawi¢ miejsce na jej wydtuzenie wskutek rozszerzalnosci cieplnej. Po wykonaniu dalszych
prac montazowych przeprowadzi¢ ponowng kontrole, aby upewni¢ sie, czy wyznaczona szczelina
dylatacyjna zostata zachowana.
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Rys. 1 — Etapy wykonywania pofgczenia kielichowego.

Stosowaé $ruby ocynkowane. Gwinty Srub powinny byé posmarowane pastg grafitowg przed
przykreceniem. Nalezy stosowac¢ podktadki pod nakretki celem zabezpieczenia powtoki epoksydowej
przed uszkodzeniem. Sruby potaczeri kotnierzowych nalezy dokreca¢ naprzemiennie (na krzyz) za
pomoca klucza dynamometrycznego .

Wymiary $rub oraz usrednione wartosci momentéw dokrecajgcych kotnierze niezbedne dla
poprawnego potaczenia kotnierzowego zastosowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Potaczenia powinny byé wykonywane w temperaturze powyzej 0°C.

1.1. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

@

Il
)

Rys. 1 — Etapy wykonywania potgczenia kielichowego.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE punkt 6.

2.2. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej (potgczenia przewodow)
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
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przy ciSnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ probe. Nastepnie
nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesé) skutecznie przeptukaé woda.

Po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong na 24 godz. przed rozpoczeciem
badania szczelnosci i doktadnie odpowietrzy¢. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac
T 3K). Po napetnieniu instalacji nalezy dokonaé starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac¢ szczelnos$¢ potgczen przewoddw, dtawic zawordw i innych przy ci$nieniu statycznym
stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci napetnionej instalacji do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Do odczytu ci$nienia w instalacji nalezy stosowad
cechowany manometr kontrolny (klasa doktadnosci min. 0.6 wg PN EN 837-1), o srednicy tarczy min.
150 mm, zakresie obstugiwanego cisnienia o min. 50% wiekszym od cisnienia prébnego, i dziatce
elementarnej min. 0.01 MPa. Manometr i pompe przytgcza sie w miejscu wystepowania najwyzszego
cisnienia (najnizszy punkt instalacji). Manometr na potrzeby préby zaleca sie podtgczy¢ na odejsciu
(trojnik) z kurkiem odcinajgcym.

Kontrole szczelnosci instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
zaleceniami okreslonymi w WTWIiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt Nr 7) i instrukcjami
producentow systemu instalacyjnego. Badania wstepne polegajg na pulsacyjnym podnoszeniu
cisnienia w instalacji do wartosci ciSnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji.
W przypadku braku przeciekéw, roszenia i spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny, jezeli w
dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci
cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone
wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara
—to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposdb prawidtowy, chyba ze
wymagane s3 jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewoddw z tworzyw sztucznych.
Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjac zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.
W przypadku wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc
i ponownie przeprowadzic catg prébe od poczatku.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokét.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprdznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi koniecznos$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac. Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda zimng, poddaje
prébie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji.
Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw na
instalacji. Instalacji w czasie préby nie moze wykazywac roszenia.

2.3. Badanie wydajnosci hydrantu

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s i
cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2
godziny. Wydajno$s¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego Srednicy
nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz:
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1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 5 dm3/s - jednostki osadnicze.

Maksymalne ci$nienie hydrostatyczne w sieci wodociggowej przeciwpozarowej nie moze przekraczac
1,6 MPa. W zaleznosci od zapotrzebowania wody do celéw przeciwpozarowych nalezy wykonac
badanie wydajnosci od jednego czterech hydrantéw podczas jednoczesnego poboru wody.

OBMIAR ROBOT
2.4. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 7.

2.5. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa przewoddw jest 1 metr [m]
Jednostka obmiarowg armatury jest 1 sztuka [szt.]

3. ODBIOR ROBOT
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik negatywny, nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzié¢ badania nieodebranej instalacji.

3.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu
robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewoddéw uktadanych ~w rurach ostonowych

w warstwach podtogi, uszczelnien przejsé przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO oraz instrukcjami montazu producentéw systemoéw
instalacyjnych, armatury i urzadzen,

— przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie

robdt oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

— przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantu
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1.1. Odbiodr techniczny koricowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kornicowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,

— dokonaniu badan odbiorczych czesSciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, instrukcjami montazu producentéw systemoéw instalacyjnych,
armatury i urzadzen,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzié protokét.

1. ROZLICZENIE ROBOT
1.1. Ogdlne ustalenia dotyczace rozliczenia roboét

Ogélne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 9.

2, PRZEPISY ZWIAZANE
W czasie prowadzenia robdt objetych niniejszg SST nalezy stosowac sie do przepiséw i zasad
podanych w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 10 oraz nastepujacych:

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

* PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

* PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

* PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i ziimnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 2: Rury

* PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 3: Ksztattki

* PN-EN ISO 21003-5:2009 Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czes$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania

* PN-EN 1254-3:2004 Miedz i stopy miedzi -- taczniki instalacyjne -- Cze$¢ 3: taczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncowkami zaciskowymi

* PN-EN ISO 22391-2:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) -- Cze$¢ 2: Rury
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* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

* PN-B-10725 Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania

* PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania

przy odbiorze -- Wspdlne wymagania i badania

. PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i
badania przy odbiorze -- Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych Rury i
ksztattki s produkowane zgodnie z:
. PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i

badania przy odbiorze -- Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych Rury i
ksztattki s produkowane zgodnie z:

' PN-EN 1452-2 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury
. PN-EN 1452-3 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -01.02.01
CPV 45233000-9 -Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST-01.02.01 — Roboty w zakresie instalacji wod-
kan sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczgcych wykonania instalacji wodno-
kanalizacyjnej, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia pod nazwa:

»Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmianq sposobu uzytkowania na
Swietlice Srodowiskowg w Chocimowie”- remont i przebudowa drogi oraz wykonanie

hydrantu przeciwpozarowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. powyzej, przy jednoczesnym
uwzglednieniu warunkéw i ustalen zawartych w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, takie jak:
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— Roboty ziemne- oraz wyrdwnanie nawierzchni i zageszczenie pod droge

— Roboty rozbidrkowe — rozebranie istniejgcych progdw zwalniajgcych

— Wykonanie warstw podbudowy zgodnie z PT

— Wykonanie warstwy wigzacej

— Wykonanie pasdw z siatki z wtékien szklanych na potgczeniu ze starg nawierzchnig
— Wykonanie nawierzchni- warstwa $cieralna SMA- gr 5cm

— Wyrdéwnanie terenu po pracach

— Wykonanie utwardzen poboczy

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE,

Kruszywo - ziarnisty materiat stosowany w budownictwie; kruszywo moze by¢ naturalne, sztuczne lub
z recyklingu

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébkg mechaniczng nie
zostato poddane zadnej innej obrébce

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego termiczng lub inng modyfikacje

Kruszywo z recyklingu- kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorganicznego materiatu
zastosowanego poprzednio w budownictwie

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skfadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw wokreslonych proporcjach

Wymiar kruszywa - oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego (d) i gérnego (D) wymiaru sita
jako d/D

UWAGA: Oznaczenie dopuszcza obecnosé pewnej ilosci ziaren, ktére pozostajg na gérnym sicie
(nadziarno) i pewnej ilosci ziaren, ktére moga przejs¢ przez dolne sito (podziarno). Wymiar dolnego
sita (d) moze wynosi¢ 0

Kruszywo drobne - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub
mniejszym

UWAGA: Kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniku naturalnego rozpadu skaty albo zwiru i/lub
kruszenia skaty lub

zwiru lub przerdébki kruszywa sztucznego .

Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D
wiekszym niz 2 mm

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w
ktoérej D jest wieksze niz 6,3 mm

UWAGA Moze by¢ ono wytwarzane bez rozdzielania na grube i drobne frakcje lub przez

potgczenie kruszywa grubego i drobnego.

Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami rdéznych
wiasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczajg, ze nie jest wymagane badanie
danej cechy

Podbudowa - dolng czes¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skfadaé sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy
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moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac sie z kilku warstw o réznych
wtasciwosciach.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podtfoze

Warstwa technologiczna - jest to konstrukcyjny element nawierzchni ukfadany w pojedynczej
operacji.

1.2. Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, zrédet pozyskiwania, przechowywania i sktadowania
podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

2.2.1. Podbudowy drogowe

Podbudowy wykona¢ z materiatow zgodnych z PT. Mieszanka kruszywa powinna by¢ wytwarzana w
zespole do mieszania kruszyw z wagowq kontrolg dozowania poszczegdlnych sktadnikow. Nie
dopuszcza sie mieszania sktadnikéw w warstwie na miejscu wbudowania. Wszystkie materiaty uzyte
do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robét.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z wykresem
krzywej uziarnienia i dokumenty swiadczgce o zgodnym z prawem wprowadzeniem kruszywa do
obrotu. Wszystkie zrédta kruszyw i mieszanek muszg mieé¢ wdrozony system oceny zgodnosci na
poziomie 2+.

Zatwierdzanie zZrddta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrddta beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

W przypadku zastosowania kruszywa z recyklingu nalezy zapewnic¢ jednorodnosé kruszywa oraz jego
zgodno$¢ podczas dostaw z materiatem zatwierdzonym do stosowania. Kruszywo bedzie zatwierdzone
do zastosowania jedynie w przypadku przedstawienia przed rozpoczeciem robot catej potrzebnej do
robot ilosci kruszywa, jego ujednorodnienia i przedstawienia kompletnych badan na zgodnos¢ z
wymaganiami.

Wykonawca zaréwno do odbioréw czesciowych jak i odbioru koricowego jest zobowigzany
przedstawi¢ dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiaty pochodzg jedynie z zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego zrédet.

2.2.2. Warstwa wigzaca i warstwa scieralna

Warstwa wigzgca powinna posiadac parametry zgodne z PT
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tablica 1. uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej

2.2.3. Potaczenie z istniejacg nawierzchnia- lepiszcze + siatka z wtéknem szklanym

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowac
emulsje asfaltowa modyfikowane polimeroasfaltami o zawartosci asfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60
BP4 ZM) - zgodnych zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje asfaltowe
2009.

10.2.5. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robét nalezy zastosowac wyrdb ztozony z siatki zbrojeniowej wykonanej z kombinacji
widkien szklanych i weglowych, przesgczanej asfaltem. W celu osiggniecia wtasciwego pofaczenia
miedzy warstwami MMA wazne jest aby asfalt przesaczajgcy wigzki siatki nie tworzyt dodatkowej
warstwy poslizgowej.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce siatki podano w tablicy 1.

Parametr Wartos¢
Materiat

wszerz widkno weglowe
wzdtuz widkno szklane
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Wydtuzenie graniczne [%]
- wszerz max. 1,7

- wzdtuz max. 3,0

llos¢ wigzek widkna na 1 mb:
- wszerz 92 +/-2

- wzdiuz 52 +/-2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie [kN/m]
- wszerz min. 200

- wzdtuz min. 100

Wiazki wtokien przesgczone asfaltem w catej objetosci

Wymagania dla asfaltu przesaczajacego siatke

Penetracja w 250C [0,1 mm] max. 50
Temperatura mieknienia ['C] min 90
Temperatura tamliwosci [C] max.-15

tablica 2. Wymagania dla siatki

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381.

Przed uktadaniem siatki, Wykonawca robdt, winien przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
rodzaj uktadanej siatki oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych tego wyrobu.

Utozenie siatki:

Siatke mozna rozktadaé zaréwno recznie jak i maszynowo, w technologii utozenia na gorgco ze
wstepnym przyklejeniem do podtoza. Warstwe siatki nalezy rozktadaé na catej powierzchni
wzmacnianego odcinka lub pasami o szerokosci nie mniejszej niz 1,95 m.

Roztozenie siatki moze nastgpi¢ dopiero po przeschnieciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby
byta lekko klejaca sie, ale nie przywierata.

Siatke ukfada sie na podtozu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozktadania,

mikrofolia od spodu siatki ma by¢ catkowicie stopiona, a powtoka bitumiczna siatki winna by¢
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nagrzana. W przypadku aplikacji recznej warstwe folii nalezy stopi¢ gazowym palnikiem recznym;

w przypadku rozktadania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane

w urzadzeniu rozktadajgcym. Palniki i predkos$¢ przejazdu maszyny nalezy tak regulowac aby nie
dopuscic¢ do przegrzewania siatki (przypalania powtoki z wydzielaniem dymu ). W przypadku
rozktadania recznego nalezy docisng¢ warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca. W przypadku
rozktadania maszynowego nie jest to wymagane a w przypadku podtozy frezowanych nie zalecane.
Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podtoza.

Siatke nalezy uktadad ,na zaktad” o szerokosci min. 10 cm. Dotyczy to zaréwno potgczen podtuznych
jak i poprzecznych. Docinanie siatki na zgdany wymiar zaréwno w kierunku podtuznym jak

i poprzecznym moze sie odbywac przy wykorzystaniu zaréwno przyrzgdow recznych jak i z
wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych (szlifierki katowe itp.).

Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwg bitumiczng nawierzchni moze
odbywac sie ruch pojazdéw uzywanych do uktadania tej warstwy. W szczegdlnych przypadkach
dopuszcza sie takze ogdlny ruch kotowy w ograniczonym zakresie, zaréwno co predkosci jak i tonazu

pojazdéw. Mieszanki mineralno — asfaltowe przykrywajgce siatke powinny by¢ uktadane
mechanicznie z zachowaniem minimalnej grubosci 20 mm po zageszczeniu.

Siatka moze by¢ wbudowana bezposrednio pod warstwe $cieralng (na warstwie wigzgcej), wéwczas
zalecane jest zwiekszenie minimalnej grubosci przykrycia do 25 mm po zageszczeniu.

Po utozeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, w celu zapewnienia zaktadanej
trwatosci zmeczeniowej nawierzchni, zaleca sie wykonanie pomiaru potgczenie miedzywarstwowego
np. metodg Leutnera. Minimalna wartos¢ naprezen $cinajgcych na pofaczeniu warstw nie moze byé
mniejsza niz 1,0 MPa; zalecana wartos¢ minimalna 1,3 MPa — , Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66"
(IBDiM); ,,Instrukcja Laboratoryjnego Badania Sczepnosci Miedzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg
Metody Leutnera i Wymagania Techniczne Sczepnosci” (GDDKIA —2014); ,Katalog Typowych

Konstrukgji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” (2014)
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2.2.4. Wyréwnanie terenu i ustabilizowanie poboczy drogi

Do uzupetnienia poboczy mozna stosowac destrukt z frezowania (bitumiczny) o granulacji od 0 do 16
mm. W zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, destrukt moze pochodzi¢ zaréwno od Wykonawcy, jak i
stanowi¢ wtasnos¢ Zamawiajgcego.

2.2.5. Kruszywo
Tablica 3. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Witasciwosci Klasa Il | Klasa llI

1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42
[7]:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej 35 50
niS: 40 50
1 w ttuczniu
41w klincu 30 35
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w sto-
sunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niS:

2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niS:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych

b} dla kruszyw ze skat osadowych 2,0 3,0
3,0 5,0

3 | Odpornosé na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B11112
[8], % ubytku masy, nie wiecej niz:

{ w kliicu 30 nie nie bada
1 w ttuczniu bada sie sie
nie bada
sie

1.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 3.

1.2. Sprzet do wykonywania robot

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca:

— Zapewni sprzet do frezowania i ciecia istniejgcej nawierzchni

— Sprzet ciezki- koparko tadowarka, koparka , koparka ,réwniarka lub inny ktéry wybierze
Wykonawca

— Zageszczarka, walec, pita do ciecia asfaltu

1. TRANSPORT
1.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 4.

1.2. Transport materiatéw
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Materiaty powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania), byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakoriczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 5.

1.2. Zalecenia ogélne:

Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i Projektem.

13.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikaci 0.0.0.

Zakres $wiadczen wykonawcy robét budowlanych obejmuje:

. kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania materiatéw
i urzadzen,
o wykonanie robdét budowlanych wraz wykonaniem poszczegdlnych warstw nalezy

przeprowadzi¢ badania zageszczenia podioza i kolejno badania zageszczenia poszczegdlnych warstw
drogi

J dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robét, w tym w szczegdlnosci
dokumentacji powykonawczej, protokétéw badan, pomiardw i odbiordw czesciowych, swiadectw
jakosciowych i atestéw na zastosowane materiaty i urzgdzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych.

13.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale
oznaczy. Projektowana o0$ rurociggu powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete z
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uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw
roboczych. Punkty na osi wodociggu nalezy oznaczy¢ w terenie za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkdow osiowych z gwozdziami oraz przy pomocy kotkdw swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne). Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30+50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$é
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzac
do reperdéw sieci panstwowe;j.

Istniejagcg droge nacig¢ i wyfrezowa¢ zgodnie ze sztuka budowlang, jesli podczas nacinania
nawierzchni wystgpi sytuacja odspojenia wiekszej czesci podbudowy, nalezy odspojong czesé usunac i
poszerzy¢ pas wycinki zachowujgc projektowane parametry drogi. Podczas robét zabezpieczyc
istniejgcg infrastrukture.

Nalezy rozebra¢ istniejgce progi zwalniajagce a materiat z rozbiérki zagospodarowaé zgodnie z
wytycznymi Gminy lub zutylizowad.

13.3. Roboty ziemne — wymagania ogdlne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami. Przestrzega¢ réwniez nalezy
przepisow dotyczgcych BHP w zakresie prac transportowych, ziemnych i montazowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na gtebokosci réwnej
lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.

Grunty nalezy klasyfikowac zgodnie z normg PN-B-02480 [1].

Przy uzupetnianiu poboczy, nalezy kierowal sie zasadg wykorzystania w maksymalnym stopniu
gruntu zalegajgcego w podtozu.

Rozpoznanie  gruntu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie badan
makroskopowych okreslonych w normie PN-B-04452 [2]; badania uziarnienia wedtug normy PN-B-
04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5]. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wymagania
Lp. Wiasciwosci
Grunty Grunty Grunty
niewysadzi watpliwe wysadzinowe
nowe
1 [ Wskaznik nosnosci wedtug BN- Who: 0d 5 do
70/8931-05 [17], %, (Wio:) Whot > 10 10 Waos <5
2 | Wskaznik piaskowy (WP) wedtug BN- WP od 25 do
64/8931-01 [13] WP > 35 35 WP <25
3 | Zawartos¢ czastek ponizej 0,063 mm o o
wedtug PN-B-06714-15 [5], % ponizej 20 | od 20 do 30 powyzej 30
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4 | Zawartos¢ czastek ponizej 0,02 mm L o
wedtug PN-B-04481 [3], % ponizej 3 od 3do 10 powyzej 10
5 | Kapilarnos¢ bierna wedtug PN-B04493 Hw od 1,0 do
[4], m Hiw < 1,0 13 Hw > 1,3

Badaniami powinny by¢ objete probki gruntéw pobrane, co najmniej na gtebokos¢ strefy
przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).

Sposdb wykonywania robdét ziemnych:

Nalezy uzgodni¢ termin wykonania robdt z zarzadcg drogi. Jesli Zarzadca bedzie wymagat projetu
zmiany organizacji ruchu na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie
poinformowad o tym fakcie Zamawiajgcego i we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wykonac¢ wszelkie
uzgodnienia i Projekty dla prawidtowego wykonania zakresu robét.

Humus nalezy zdjg¢ na gtebokos¢ jego zalegania, tj. Srednio 15-20 cm. W miejscach gdzie warstwa
humusu jest grubsza niz powyzej zatozona nalezy jg zdja¢ na petng gtebokosc¢ zalegania. Zdjety humus
nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje sie ponowne wykorzystanie humusu do odtworzenia
pierwotnego stanu terenu;

o wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

. spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyziszym od
projektowanego o okoto 1 cm.

. w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia/rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu
J grunty naruszone nalezy usungé¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowe] lub zwirowej o grubosci po zageszczeniu co
najmniej 50 cm.
o podtoze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych warstw
Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robot w zakresie zakoriczonego etapu/warstwy podbudowy.
Materiat powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania jako$ciowe zgodne z wytycznymi w Projekcie:

— w terenach zielonych — grunt rodzimy zageszczany warstwami;

— pod drogami, parkingami i ciggami pieszo-jezdnymi (réwniez projektowanymi) — piaskiem

Srednioziarnistym (wymiana gruntu), zagesci¢ do 1s=1,00 SPD do gtebokosci 1,2m, a ponizej Is=0,98
SPD (standardowej skali Proctora). Stopien zageszczenia podlega odbiorowi technicznemu.
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Teren po w/w robotach nalezy uporzgdkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Potaczenia powinny byé wykonywane w temperaturze powyzej 0°C.

Jezeli po wykonaniu korytowania okaze sie ze grunt rodzimy nie jest stabilny, lub nie ma mozliwosci
uzyskania witasciwego stopnia zageszczenia nalezy grunt ustabilizowa¢ cementem 1;4 lub jesli jego
wilgotnos¢ jest zbyt duza nalezy zastosowaé wapno gaszone. Nie jest dopuszczalne uktadanie
kolejnych warstw podbudowy na gruncie niestabilnym Iub uniemozliwiajgcym prawidtowe
zageszczenie.

13.3.1.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkitad w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Profilowanie i zageszczenie podfoza nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

13.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosc Is dla:

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢

pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.
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13.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystagpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.3. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE punkt 6.

2.4. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej (pofaczenia przewoddéw)
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢é wszystkie elementy i armature, ktére
przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe. Nastepnie
nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesé) skutecznie przeptukac¢ woda.

Po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong na 24 godz. przed rozpoczeciem
badania szczelnosci i doktadnie odpowietrzy¢é. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac
T 3K). Po napetnieniu instalacji nalezy dokonaé starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelnosé potgczen przewoddw, dtawic zawordw i innych przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci napetnionej instalacji do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Do odczytu ci$nienia w instalacji nalezy stosowad
cechowany manometr kontrolny (klasa doktadnosci min. 0.6 wg PN EN 837-1), o $rednicy tarczy min.
150 mm, zakresie obstugiwanego cisnienia o min. 50% wiekszym od cisnienia prébnego, i dziatce
elementarnej min. 0.01 MPa. Manometr i pompe przytgcza sie w miejscu wystepowania najwyzszego
cisnienia (najnizszy punkt instalacji). Manometr na potrzeby préby zaleca sie podtgczy¢ na odejsciu
(tréjnik) z kurkiem odcinajgcym.

Kontrole szczelnosci instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
zaleceniami okreslonymi w WTWIiO Instalacji wodociggowych” (zeszyt Nr 7) i instrukcjami
producentéw systemu instalacyjnego. Badania wstepne polegajg na pulsacyjnym podnoszeniu
cisnienia w instalacji do wartosci ciSnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalaciji.
W przypadku braku przeciekéw, roszenia i spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane
elastycznoscia przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny, jezeli w
dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuje sie do badania gtdwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci
cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakoriczone
wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara
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—to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposdb prawidtowy, chyba Zze
wymagane s3 jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewoddw z tworzyw sztucznych.
Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc
i ponownie przeprowadzic catg prébe od poczatku.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprdzniaé, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac. Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda zimng, poddaje
probie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji.
Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw na
instalacji. Instalacji w czasie préby nie moze wykazywac roszenia.

2.5. Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody.

Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 7.

3.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg przewodow jest 1 metr [m]
Jednostka obmiarowa armatury jest 1 sztuka [szt.]
4. ODBIOR ROBOT

4.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik negatywny, nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

4.2. Odbidr techniczny

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a./ czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegélnych elementéow
robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza

zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze

wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych

informacji Inzynierowi,
- plan BIOZ;
b./ czes¢ szczegdtowsq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych

podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robét,
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- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
14.3. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosSci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Zamawiajgcego, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatow oraz
robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie $wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miec staty i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji oraz bedzie mie¢ mozliwos$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
14.4. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na witasny koszt dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

14.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
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akceptacji Inzyniera.
14.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowaé i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostepniac je na
kazde zyczenie Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

14.7. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

14.7.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdw i robdt, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prdobek i badania materiatéw niezaleznie od Wykonawcy.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatéw.

Inzynier bedzie oceniac jakos$¢, zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIORB i Dokumentacji
Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikdw wtasnych badan.

14.7.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecane przez Inzyniera:
1. przed rozpoczeciem robot:

- badania materiatow przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robét:

- badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robdt,

- badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych STWIORB.
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robét.
14.7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
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aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
1. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w

pakt 1
i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych

przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

14.7.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania. Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robodt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru (przedstawiciela
Zamawiajgcego).

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
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- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosSci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w

zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych
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robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a./ pozwolenie na budowe,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru robét

e./ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktdrych zanika dostep w miare postepu

robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach

lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw uktadanych ~w rurach ostonowych

w warstwach podtogi, uszczelnien przejsé¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
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— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO oraz instrukcjami montazu producentéw systemdw
instalacyjnych, armatury i urzadzen,

— przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie

robdét oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

— przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantu

1. ROZLICZENIE ROBOT
1.1. Ogdlne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogélne wymagania dotyczace rozliczenia robdét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 9.

2. PRZEPISY ZWIAZANE10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja

3. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

4. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosSci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

5. PN-EN 1097-6:2022

+AC:2004+Ap:2005+A1:2006

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziaren i nasigkliwosci

6. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metoda pomniejszania probek
laboratoryjnych

9. PN-EN 932-3:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

10. PN-EN 933-1:2000+A1:2006 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego.

Metoda przesiewania

11. PN-EN 933-3:1999+A1:2004 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu
ziaren za

pomocy wskaznika ptaskosci
12. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu

13. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowe;j

Strona 51 z 52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na Swietlice
Srodowiskowa, Chociméw, gm. Kundw, dz. nr ewid. 369/1

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

14. PN-EN 933-8:2001+Ap:2010 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Ocena
zawartosci

drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

15. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

16. PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

17. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

18. BN—70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

19. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatgcznik 2. GDDP 1988
20. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych - informacyjnie
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