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. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
w zwigzku z przebudowq i rozbudowg o$wietlenia drogi gminnej, dojazdowej w
miejscowosci Rudka, Gm. Kundéw. — jej odcinkdw:

A — odcinek obejmuje proj. droge od dziatki nr 185 do dziatki nr 187/2 —
tacznik dr.

B — odcinek obejmuje proj. droge od dziatki nr 185 do dziatki nr 212

C — odcinek obejmuje proj. droge od dziatki nr 177/3 do dziatki nr169

. Zakres stosowania Specyfikacji

cyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
izacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie budowy o$wietlenia napowietrznego dla odc. A.

Wz

1.4.

akres prac wchodzg:
— wykonanie i zasypanie wykopow pod fundamenty,
— montaz stupdw o$wietleniowych,
— demontaz stupéw oSwietleniowych
— montaz wysiegnikéw na stupach o$wietleniowych,
— montaz opraw o$wietleniowych,
— montaz i demontaz szafy oSwietleniowej SOU,
— montaz przewoddw napowietrznych,

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oSwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo$rednio w gruncie
lub na fundamencie, stuzaca do zamocowania oprawy oSwietleniowej na wysoko$ci nie
wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy faczacy stup lub maszt o$wietleniowy z oprawa.
1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrodto Swiatta zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjq elektryczna.

1.4.4. Przewdd napowietrzny — element linii napowietrznej, przewod wielozytowy
samonos$ny izolowany w izolacji z polietylenu usieciowanego
lub jednozytowy aluminiowy goty, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
przystosowany do pracy w liniach napowietrznych

1.4.5. Przytgcze — element linii napowietrznej, przewdd napowietrzny wielozytowy
samono$ny izolowany w izolacji z polietylenu usieciowanego lub przewody gote stuzace
do dostarczenia energii elektrycznej do budynku - nie dotyczy

1.4.6. Izolator ceramiczny - element linii napowietrznej stuzacy
do podtrzymywania i prowadzenia przewodu nieizolowanego uniemozliwiajacy zetkniecie
sie przewodu z elementami przewodzacymi linii napowietrznej,



1.4.7. Konstrukcja mocujgca — stalowy element linii napowietrznej do ktorego
zamontowane sg pozostate elementy linii, przymocowany do stupa betonowego za
pomocg $rub lub obejm,

1.4.8. Zaciski odgatezne — elementy linii napowietrznej stuzace
do nawigzywania potaczen pomiedzy przewodami lub kablami,
1.4.9. Uziemienie — element linii napowietrznej, stuzacy do ochrony linii przed

skutkami przepiec¢ jak réwniez do ochrony przed porazeniem elektrycznym. Zadaniem
uziemienia jest odprowadzenie w sytuacji awaryjnej potencjatu elektrycznego do ziemi.
Uziemienie wykonuje sie z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o przekroju min. 90mm?
umieszczonej w ziemi na gtebokosci min 60 cm.

1.4.10.  Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oSwietleniowych.

1.4.11. Fundament - konstrukcja Zzelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do
utrzymania stupa, masztu lub szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.
1.4.12.  Szafa oSwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezpoSrednio

zasilajace instalacje oSwietleniowe..

1.4.13.  Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeSci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
1.4.14. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.

1.4.15.  Bezpiecznik napowietrzny

- nie ma zastosowania

1.4.16. Pozostate  okreSlenia podstawowe sg zgodne z  obowigzujgcymi
odpowiednikami polskimi normami i definicjami i podanymi w SST — ,Wymagania ogolne”
1.4.17.  Ogodlne wymagania dotyczace robot - Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru (Inwestora).

2. Materiaty

2.1. Materiaty budowlane

2.1.1. Cement
Do wykonania fundamentéw betonowych pod stupy oSwietleniowe zaleca sie
stosowanie cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatkéw, spetniajgcego
wymagania PN-B-19701: 1997. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach
spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08.

2.1.2. Piasek
Piasek do ukfadania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw pod stupy o$wietleniowe
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996.

2.1.3. Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.1.4. Kit uszczelniajacy
Do uszczelnienia potaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna
stosowac wszelkie rodzaje kitow spetniajgce wymagania BN-80/6112-28.

2.1.5. Fundamenty prefabrykowane (wg dokumentacji projektowej)
Pod stupy i szafe oSwietleniowg zaleca sie stosowanie fundamentow
prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny uwzgledniaC parametry wytrzymato$ciowe i
warunki, w jakich bedg pracowaty. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw
okreslone sq w PN-80/B-03322.



2.2. Materiaty elektryczne

2.2.3. Oprawy o$wietleniowe
Wg rys. 2,3 PB.

2.2.4. Zrodta éwiatta
Ze wzgledu na wysokg skutecznoS¢ Swietlng, trwatoS¢ i statosS¢ strumienia $wietinego w
czasie oraz oddawanie barw, zaprojektowano wysokoprezne lampy sodowe typ OUSb-150W

2.2.5. Stupy o$wietleniowe
Wg rys. 2,3 PB.
(2ZN-10, E-10,5)

2.2.6. Wysiegniki do stupow stalowych (jedno i dwuramienne)

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa. Ramiona lub ramie
wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 15 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien
wynosi¢ 1,0 m. Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami cynkowymi
z zewnatrz rur. Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.2.7. Ztacze bezpiecznikowo-zaciskowe stupowe
Ztacze bezpiecznikowo-zaciskowe stupowe instalowac typowe dla stupéw o$wietleniowych —
wg dokumentacji projektowe;.

2.2.8. Szafa oSwietleniowa
— istniejgca SON
(Dystrybutora energii)

2.2.9. Zabezpieczenie w stupie
Zastosowano wytaczniki nadmiarowoprgdowe R300 -6A montowane w zfgczkach stupowych.

2.2.10. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ facznie ze S$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. W
razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jakoSci materiatow, nalezy przed
ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozoér techniczny robot).
Materiaty niespetniajace wymagan nie beda uzyte.

2.3. Sktadowanie materiatdw na budowie

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrodta Swiatta, oprawy
osSwietleniowe, szafy o$wietleniowe, itp. mogq by¢ sktadowane na budowie i przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych.
Wysiegniki oraz stupy o$wietleniowe mogq by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie



narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z
zastosowaniem przektadek z drewna.

Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszczac na utwardzonym
podtozu placu budowy.

Piasek sktadowac w pryzmach na placu budowy.

3. Sprzet
Wykonawca powinien korzystac z nastepujacych maszyn i sprzetu:
zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
— spawarki transformatorowej,
— wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym
— zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.
- koparka podsiebierna,
- przyczepa dtuzycowa ,

4. Transport

Wykonawca powinien korzystac z nastepujacych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

—  przyczepy dtuzycowej,

— samochodu dostawczego,

— samochodu samowytadowczego,

—  przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwérce dla poszczeg6lnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

5. Wykonywanie robot

5.1. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i rysunki. Wytyczenie trasy
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe
przedsiebiorstwa wykonujacego linie. Nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ trasy z rozwigzaniem
przyjetym na rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptynaé
na konieczno$¢ zmian na rysunkach.

5.2. Wykopy pod fundamenty stupow o$wietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w
zalezno$ci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia



antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni do ktérej przytwierdzona jest plyta
mocujgca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia + 10 cm. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu
minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01.

5.4. Montaz stupéw o$wietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementéw taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjne;j.
Podczas ustawiania stupa nalezy zwréci¢é uwage aby nie spowodowac odksztatcenia
elementéw lub ich zniszczenia. Nakretki $rub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane
dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem. Odchylenie osi stupa od pionu nie
moze by¢ wieksze niz:

r=——ro
300

gdzie:

r - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysoko$¢ nadziemna masztu lub stupa w [m]
Stup nalezy montowac recznie. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od
strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Czesc pionowg wysiegnika nalezy wsunga¢ do oporu w rure znajdujacg sie w
goérnej czesci stupa oSwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go
$rubami znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym
ciezarowi oprawy.

Potaczenia wysiegnika ze stupem chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy
kapturem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa wypetni¢ kitem miniowym.
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90° z doktadnoSciq 2° do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czeSci ukos$ne wysiegnikéw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.6. Montaz przewodoéw

Montaz przewoddéw typu Al zasilajacych oprawy oSwietleniowe nalezy wykona¢ wg
rozwigzania typowego Energolinii katalog Lnn dla stupéw betonowych typu ZN i E stosujac
osprzet montazowy dla linii napowietrznej z przewodami nieizolowanymi.

Montaz przewod6éw typu AsXSn 4x50+25 mm? AsXSn 2x25 mm? i przytaczy napowietrznych z
przewodem AsXSn 4x16 mm? nalezy wykona¢ wg rozwigzania typowego Energolinii katalog
Lnni dla stupéw betonowych typu ZN i E stosujac osprzet montazowy dla linii napowietrznej
z przewodami izolowanymi.

Nawigzania przewodoéw izolowanych do istniejacej linii napowietrznej z przewodami gotymi
wykonywac stosujac do tego odpowiednie zaciski odgatezne.

Linie wykonywac¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1 i N SEP-E/003.

5.7. Montaz opraw o$wietleniowych
Montaz opraw oSwietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu



specjalnego z platforma i z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajacych do stupéw i
wysiegnikéw. Nalezy stosowal przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z Zzytami
miedzianymi o przekroju zyly 2,5 mm?. 1lo$¢ przewodow zalezna jest od iloSci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy
nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 11 strefy wiatrowej.

5.8. Montaz szafy oSwietleniowej
. - istniejgca

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano - Samoczynne Wyigczanie
Zasilania zgodnie z PN-92/E-05009/41. i PN-IEC 60364.
Uktad zasilania przyjeto jako - TN-C, (wg warunkow przytgczenia)

5.10. Samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C

Samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C polega na potaczeniu czesci
przewodzgacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-neutrainym PEN i
powodujgcym w warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania.

Uziemienie nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang 30 x 4 mm ufozong w rowie
kablowymStosowac prenorme P SEP-E-0001.

5.11. Uziemienie

5.11.1. Szafy oSwietleniowej

-SON - istniejgce

Konstrukcje w/w szafy nalezy uziemic.

Przy faczeniu bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskiem uziemiajacym szafy oSwietleniowej
zwrdci¢ uwage, aby pofaczenie wykonane zostato $rubg o Srednicy co najmniej 10mm.
Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna byc¢ nie wieksza niz 10Q

5.11.2. Uziemienie stupéw o$wietleniowych:

Dla projektowanych obwodoéw o$wietleniowych przewiduje sie wykonanie uziemien
ochronnych:

- wszystkich stupow

Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 10 Q

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Nalezy dokona sprawdzenia lokalizacji, wymiaréw i
zabezpieczenia $cian wykopu.

Po ustawieniu fundamentéw Ilub wykonaniu ustojow, sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu ktéry powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-88/8932-01 i
dokonac usuniecia nadmiaru ziemi.



6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac: sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi wymaganiami PN-80/B-
03322 i PN-90/B-30000.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie.

6.3. Stupy oswietleniowe

Stupy oSwietleniowe powinny by¢ zgodne z katalogiem producenta stupéw.

Stupy oSwietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupéw, zgodnie z pkt 5.6 i 5.7, prawidtowosci
ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

jakosci pofaczen kabli i przewodow na ztaczkach stupowych oraz na zaciskach
oprawy, jakosSci pofaczen Srubowych stupéw, wysiegnikbw i opraw, stanu
antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za
dodatni, jezeli poszczegélne zyty nie majq przerw oraz je$li poszczegélne fazy na obu
koncach linii s3 oznaczone identycznie.

6.5. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancije petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiarébw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.6. Linia napowietrzna
Nalezy wykona¢ komplet wymaganych badan i pomiarow.

6.7. Szafa o$wietleniowa
. -istniejgce — zgodnie z warunkami przytgczenia

6.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych a po jej zasypaniu,
sprawdzi€ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki wykonywa¢ co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopow pod fundamenty pkt.6.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaC pomiary ich rezystancii.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od warto$ci wymaganych. Po wykonaniu
instalacji oSwietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia Samoczynnego Wytaczania Zasilania..



Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamieSci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.9. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wysSwiecone minimum przez 100 godzin.
Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajqcych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oSwietlenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien

posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary przeprowadzac dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robo6t

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inzyniera Kontraktu odrzucone.

Wszystkie elementy roboét, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonanie na koszt Wykonawcy

7. Odbior robot

7.1. Odbidér robot zanikajacych .

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy dokonaé kontroli usytuowania stanowisk
stupow , szafek i zlgczy oraz wykonanych dotéw. Przed ustawieniem stupa, ztacza,
fundamentu i szafki nalezy skontrolowac ich jakoSc.

Odbiorom robdt zanikajgcych /przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego /, podlegajq:

e wykopy pod stupy,
e prefabrykowane fundamenty

e uziomy - przed ich zasypaniem

7.2. Odbidr czeSciowy

Odbidr czeSciowy moze sie odby¢ po catkowitym zakonczeniu obiektu w zwigzku z
koniecznoscig przekazania obiektu do eksploatacji. Przy dokonywaniu odbioru czeSciowego
nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdét z umowg, dokumentacjq , warunkami
technicznymi normami i przepisami.

e zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

e dokonac¢ obchodu trasy linii,

e sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$¢ z przepisami,

e sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw,

e ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napiecie,

e dokonac prébnego zataczenia,

e sporzadzi¢ protokdét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

7.3 Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny nastapi po zakonczeniu wszystkich robét zgodnie z warunkami przetargu.
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Przy przekazaniu linii oSwietleniowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

» projektowq dokumentacje powykonawczag,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag,

» protokoty odbioru robo6t zanikajacych,

e protokoty pomiaréw ,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq , ST i poleceniami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8. Obmiar robot
Obmiaru robot nalezy dokonac w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika
Projektu.Jednostkg obmiaru robot jest :

e 1 m danego przekroju kabla - dla linii kablowej

e 1 sztuka danego rodzaju stupa - dla stupéw

e 1 sztuka dla danych opraw o$wietleniowych

e 1 metr — dla uziomu

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii napowietrznej lub 1 szt. Latarni, oprawy lub wysiegnika obejmuje
odpowiednio:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie fundamentéw lub ustojow,
- zasypanie fundamentdéw, ustojéw, zageszczenie gruntu oraz rozplanowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,
- montaz stupdw, wysiegnikéw, oprawy, szafy oSwietleniowe;j i instalacji
przeciwporazeniowej,
- montaz linii napowietrznej,
- podtaczenie zasilania,
- sprawdzenie dziatanie o$wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,
- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wspornych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalno$ci przewodéw i kabli
11. PN-IOE 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa
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12. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

13. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. wymagania

14. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenie mechaniczne. Wymagania
i badania

15. PN-80/61 12-28 Kit miniowy

16. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. PN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

18. PN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

19. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

20. PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

21. PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

22. PN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

23. PN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogblne wymagania i
badania

24. PN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
osSwietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

25. N SEP-E/003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepetnoizolowanymio.

26. P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

27 PN-IEC 60364

28 PN-CEN/TR 13201 -1,2,3,4 OSwietlenie drdég

10.2. Inne dokumenty

29. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

30. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

31. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

32. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

Warunki ogolne wykonania i odbioru robot
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1. Wstep
Warunki ogélne wykonania i odbioru robét okreslajg wymagania dotyczace wszystkich
asortymentéw robdt objetych warunkami szczeg6towymi.

2. Wymagania dotyczace realizacji robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prowadzonych robdt oraz ich zgodno$¢

z dokumentacjq projektowa, obowigzujgcymi normami, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlanej.
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych

z jakoscig robot, oceng jakosci uzytych materiatdw i postepem rob6t oraz we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentacji projektowej.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego
ustalonym pod grozbg wstrzymania robot a skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca robét jest zobowigzany do:

- opracowania Programu Zachowania Jakosci i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru
przed rozpoczeciem robot,

- takiej organizacji robét aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia
elementdéw pasa drogowego nie objetych umowg o wykonaniu robot. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca
naprawi lub odbuduje go na koszt wiasny,

- bezzwtocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po
zakonczonych robotach,

- na wniosek Inspektora Nadzoru opracowa¢ harmonogram ogdiny robét.

Wykonawcy robdt naliczone zostang kary pieniezne w przypadku stwierdzenia
wykonywania robét niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te zostang potracone

z faktur. Podstawg prawng do naliczenia kar jest "Rozporzadzenie RM z dnia 24.01.1986r
w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych /Dz. U. nr 6
poz.33/

3. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem rob6t nastgpi protokolarnie
w terminie okre$lonym w umowie.

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreSlonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokotu przekazania
placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot,

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych

do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
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Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraj g sie w kwocie zadeklarowanej w
ofercie przetargowej.

4. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy |,

az do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca robét ponosi skutki prawne za ewentualne szkody os6b trzecich
spowodowane prowadzeniem rob6t w pasie drogowym, a w szczegélnosci w zwigzku z:
- niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot,

- wadami technicznymi wykonanych rob6t powstatych w okresie gwarancyjnym.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajagcym ruchem drogowym,
projekt zabezpieczenia robét w czasie budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaty, itp.) i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot

i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Znakowanie powinno by¢ wykonywane w porach najmniejszego natezenia ruchu

na drodze, w miare mozliwosci w nocy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér

i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezaca kontrola stanu i kompletno$ci oznakowania robot wraz z jego korektg
wynikajacq z postepem i lokalizacjq rob6t spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony w cene ofertowg i nie podlega
odrebnej zaptacie.

5. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
czeS€ umowy.

Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw , opuszczen lub niejednoznacznych jego
zdaniem sformutowan w materiatach przetargowych lub dokumentacji projektowej
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia drogowa jest budowlg wielowarstwowg, na kazdej wykonanej warstwie
winna by¢ wykonana inwentaryzacja przez geodete z uprawnieniami, a wynik powinien
by¢ przedstawiony w postaci szkicu, przed utozeniem warstwy nastepnej. Rzedne
powinny by¢ zgodne z projektem uwzgledniajac tolerancje przewidziane w
Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 2.03.1999r.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne

z dokumentacjq techniczng oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq
projektowq i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg
musialy by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
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6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone
urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania

i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i
trawnikéw znajdujqcych sie w pasie drogowym podczas prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw pasa zieleni Wykonawca
ponosi wszelka, odpowiedzialnoS¢ wynikajaca z przepisow Ustawy "O ochronie

i ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wiasny koszt paséw
zieleni do stanu pierwotnego ( tj. posadzenie drzew i krzewOw w razie ich zniszczenia,
naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie
nasion traw).

7. Warunki stosowania materiatdw budowlanych

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakoSciowych
materiatéw uzytych do realizacji robét.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawié

do zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.
Do wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem

budowlanym ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz.414 art. 10) wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby,

dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w
zaleznosci

od rodzaj wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoSc¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma_ lub aprobatg
techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegétowe wymagajq atestéw, kazda
partia materiatow dostarczona na budowe powinna posiadac atest okres$lajacy
jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowac jako$¢ wbudowanych materiatow.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy.

Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbudowuje na wiasne
ryzyko liczac sie z koniecznos$cig rozbiérki i ponownego wykonania robét lub
niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow.
Po zakonczeniu rob6t miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla $Srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa szczeg6towe specyfikacje techniczne przewiduja,
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim
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wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

8. Sprzet i transport

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowac bedzie wymagang
jakos¢ oraz terminowos$¢ wykonywanych robot.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujacy
nalezytego wykonania robot zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do
robét. Sprzet powinien byc stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdow.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt.
Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatbw powinny gwarantowac
zachowanie jako$ci przewozonych materiatow oraz spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

9. Kontrola jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Pomiary i
badania materiatow wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegbtowymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem

i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢
dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Do kontroli robét i materiatéw dostarczanych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,
a w przypadkach szczegdlnych — Inwestora UM Pificzéw.

9.1. Pobieranie prébek.

llosci i czesto$¢ pobieranych probek okreslajg normy i warunki szczegétowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ wziecia udziatu

w pobieraniu prébek.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki i wykonywac badania niezaleznie

od Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane
w obecnosci Wykonawcy.

9.2. Atesty jakosSci materiatdw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajq
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

10. Dokumenty budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:
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a) dziennik budowy,

b) obmiar robdét,

c) dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw , recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych )

d) inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

- dokumentacje projektowa,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

protokéty odbioréw czeSciowych robot.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kaze
zadanie. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robot.

11. Obmiar robot

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnoSci
Inspektora Nadzoru , po wcze$niejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie
dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem czeSciowym lub koncowym robot
w przypadku stosowania rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem,

a robot zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

12. Warunki odbioru robot.

12.1. Rodzaje odbiorow:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbioér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czeSciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbid6r ostateczny.

12.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakoSci robét ktére w dalszej realizacji zostang

zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robét wpisem do dziennika budowy a
inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

Jakosc iloS¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej kontroli
jakosci, na podstawie zgodnosci robdt z dokumentacjq projektowgq i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan
kontrolnych w czasie odbioru.

12.3 Odbidr czesciowy robot.

Polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczanie zamdwienia
protokot odbioru czeSciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.
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12.4. Odbiér koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na poszczeg6lnym zadaniu

pod wzgledem ich iloSci, jakosci i wartosci.

1) Zasady dokonywania odbioru kofncowego:

a) zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego,

b) odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym

w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego,
c) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
inspektora .nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych ulegajacych zakryciu

f) w czasie odbioru koficowego moga by¢ dokonywane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych

wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych,

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot
sporzgdzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego.

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét
odbioru koncowego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

b) szczegbétowe specyfikacje techniczne na poszczegoélne asortymenty robot,

c) dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania jego zalecen,

e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

f) atesty na materiaty i produkty przemystowe,

g) inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sq gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru.

12.5. Odbidér ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (ryczattowa), skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowgq ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu. Cena
jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
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- robocizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycjg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tq pozycjq kosztorysowq za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach
kontraktu.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

Roboty geodezyjne w czasie budowy
oraz pomiar powykonawczy
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z pomiarami w trakcie budowy i powykonawczymi zrealizowanych
drogowych obiektéw budowlanych.

1.2 Ogdélne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

e Pracami geodezyjnymi powinna kierowac wylacznie osoba posiadajgca uprawnienia
zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. nr 30 z 1989 r.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
prawnymi i technicznymi, ustaleniami specyfikacji oraz poleceniami Zamawiajgacego.

e Wykonawca prac geodezyjnych zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry
pozwoli na osiggniecie niezbednych doktadnosci, zaréwno w pracach pomiarowych jak i
przy opracowaniach kartograficznych.

2. ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

2.1. Prace przygotowawcze
Podstawe do opracowania geodezyjnego projektu stanowi zatwierdzony projekt
budowlany.

2.2. Prace w trakcie budowy

Prace geodezyjne w trakcie wykonywania prac budowlanych obejmujq:

e ochrona istniejacych na terenie robot znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych,

e dostarczenie Zamawiajgcemu (sukcesywnie) szkicbw wyniesienia sytuacyjnego
obiektow,

e przekazanie wykazu reperéw roboczych zatozonych na czas budowy,

¢ niwelacje kontrolne wykonanych etapéw prac budowlanych wg wykazu:

- niwelacja kontrolna wykonanych rob6t ziemnych,

- niwelacja kontrolna przebudowanych kraweznikéw,

- niwelacja kontrolna poszczegdlnych warstw w trakcie budowy nawierzchni badz jej
remontu,

e niwelacja kontrolna przebudowanych Ilub zbudowanych studzienek kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, kratek, zasuw itp.

¢ odbioru niwelacji kontrolnych dokona Inspektor — koordynator.

¢ Niwelacje nalezy wykonac co 25 m z podaniem odchytek od danych projektowych.

2.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Prace te nalezy wykonywac wg przepiséw ogoélnych w formie graficznej i na nosnikach
cyfrowych w formacie np. ,Mikromap”. Na odbitkach mapy dla Zamawiajgcego nalezy
nanie$¢ rzedne nawierzchni lub urzadzen szczegétowych. Geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza stanowi element dokumentacji powykonawczej i powinna by¢
akceptowana przez Kierownika Budowy.
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