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PRZEDMIAR ROBÓT
cz. 6

Kr: 4476

Temat: Kanalizacja sanitarna Doły Biskupie – Kunów – Etap II Nietulisko DuŜe
KOD CPV GŁÓWNY PRZEDMIOT:  45232400-6

Obiekt: Zasilanie elektryczne pompowni P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9,
P10

Kod pomocniczy wg CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie bu-
dowy linii energetycznych

Roboty: elektryczne

Załączniki:
1. Przedmiar robót

2. ……………………………………………

3. ……………………………………………

Spis działów
Dział II.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. Grupa robót
45200000-9
Rozdział 1 Zasilanie elektryczne pompowni P1
Rozdział 2 Zasilanie elektryczne pompowni P2
Rozdział 3 Zasilanie elektryczne pompowni P3
Rozdział 4 Zasilanie elektryczne pompowni P4
Rozdział 5 Zasilanie elektryczne pompowni P5
Rozdział 6 Zasilanie elektryczne pompowni P6
Rozdział 7 Zasilanie elektryczne pompowni P7
Rozdział 8 Zasilanie elektryczne pompowni P8
Rozdział 9 Zasilanie elektryczne pompowni P9
Rozdział 10 Zasilanie elektryczne pompowni P10

Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r.

Data Imię i nazwisko Podpis

 Sporządził: 03.2007 Zofia Florek

 Projektant: 03.2007 mgr inŜ. Zbigniew Urbański

 Projektant Wiodący:



cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

Przedmiar robót

Podstawa Nr.specyfik.
kalkulacji technicznej

1 2 3 5 6

1.00  (  1   - 313 Z)
GRUPA ROBOT 45200000-9

ROBORY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

LUB ICH CZESCI ORAZ W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ
I WODNEJ

1.00  (  1   -  30 Z)
ZASILANIE EL. POMP. P-1

1 KNNR    5   906  3 00.03.01 OGRANICZNIK PRZEPIEC -SE 30.166 Bz-MONTAZ NA ISTN szt 3,00
SLUPIE

2 KNNR    5   717  2 00.03.01 KABEL UKLADANY BEZPOSREDNIO NA SLUPIE m 8,00
-PRZEWOD ASXSn  4X16 MM2  Z MONTAZEM UCHW.

3 KNR  510   904  1 00.03.01 MONTAZ ZACISKOW SLIP 22.12  POLACZENIE NA SLUPIE szt 4,00
PRZEW. IZLOLOW. Z PRZEWODAMI GOLYMI

4 KNNR    5  1005  1 00.03.01 MONTAZ RUR OSLONOWYCH SV 50 PO SLUPIE m 2,00

5 KNR  201   701  3 00.03.01 RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI m 77,00
GLEBOKOSC ROWU 0.8 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV
\W TYM 3m.DLA RURY PUSTEJ DO PRZEW.PRODUCENTA POM.

6 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 77,00

LP

4

Jedn. Ilo śćO p i s   i   o b l i c z e n i a
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

7 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH A 110 W ROWIE m 6,00
\ DLA PRZEW. DOSTARCZANYCH Z POMPOWNIA-DO SZAFY
STEROWNICZEJ 3m.+DLA PROJ. KABLA 3m.\

8 KNR  510   303  1 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH AROT SV 32 W ROWIE m 3,50

9 KNNR    5   104  7 00.03.01 INSTALOWANIE RUREK SV 32 NA KONSTRUKCJI m 1,50
METALOWEJ

10 KNR  510   103  2 00.03.01 UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH m 72,00
KABEL YKY 4X10 Z PRZYKRYCIEM FOLIA

11 KNR  510   114  2 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X10 MM2 m 5,00

12 KNR  510   114  1 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X2.5 MM2 m 6,00

13 KNR  508   608  7 00.03.04 UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH m 77,00
BEDNARKA FE\ZN 25X4 MM2

14 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 77,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

15 KNR  201   704  3 00.03.01 RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DO KABLI m 77,00
GLEBOKOSC ROWU DO 0.6 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV

16 KNNR    5  1005  2 00.03.02 MONTAZ ZESTAWU ZZP NA SLUPIE -OBUDOWA 53X60  IP 43 szt 1,00
Z DWOMA TABLICAMI POD LICZNIK Z LACZ. S 313 C-25A

17 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X10 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

18 KNNR    5   411  8 00.03.02 FUNDAMENT PREFABRYKOWANY BETONOWY POD ROZDZIELNICE szt 1,00
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
-W GRUNCIE KAT.IV OBJ.FUNDAMENTU DO 0.25 M3
FUNDAMENT POD SZAFE STEROWNICZA DOSTARCZANA
PRZEZ PRODUCENTA POMPOWNI

19 KNNR    5   406  2 00.03.02 MONTAZ LACZNIKA SZCZELNEGO 4G 10-51 PK szt 1,00

20 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X2.5 MM2 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

21 KNR  510  1004  3 00.03.02 WCIAGANIE KABELKA YKY 3X2.5 MM2 DO WYSIEGNIKOW m 3,50

22 KNR  508   703 20 00.03.02 MONTAZ NA KONSTRUKCJI WYSIEGNIKA POD NASWIETLACZ szt 1,00
MIEJSCE MONTAZU - SCIANA,ILOSC UMOCOWAN DO 4
WYSIEGNIK RUROWY FI 60 DL. 3.5m.

23 KNR  510  1007  6 00.03.02 MONTAZ NASWIETLACZA HALOGENOWEGO  Z CZUJNIKIEM szt 1,00
RUCHU  H 150 CR WH

24 KNNR    5  1302  3 00.03.02 BADANIE KABLI N.N. 4 ZYLOWYCH odc. 2,00

25 KNNR    5   603  7 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4  PO SLUPIE m 11,00

26 KNNR    5   907  3 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4 m 2,00
Z WYKONANIEM ROBOT ZIEMNYCH

27 KNNR    5   606  5 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 2,00
WYKONANIA UDAROWA) UZIOMY ''GALMAR \ DL. 9 i 6 m\
ZA 4.5 m. DLUGOSCI UZIOMU

28 KNNR    5   606  6 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 4,00
WYKONANIA UDAROWA)  -UZIOMY ''GALMAR''
ZA KAZDE NASTEPNE 1.5M. DLUGOSCI

29 KNNR    5  1304  1 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR PIERWSZY szt 1,00
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
30 KNNR    5  1304  2 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR NASTEPNY szt 1,00

2.00  ( 31   -  61 Z)
ZASILANIE EL. POMP.P-2

31 KNNR    5   906  3 00.03.01 OGRANICZNIK PRZEPIEC -SE 30.166 Bz-MONTAZ NA ISTN szt 3,00
SLUPIE

32 KNNR    5   717  2 00.03.01 KABEL UKLADANY BEZPOSREDNIO NA SLUPIE m 8,00
-PRZEWOD ASXSn  4X16 MM2  Z MONTAZEM UCHW.

33 KNR  510   904  1 00.03.01 MONTAZ ZACISKOW SLIP 22.12  POLACZENIE NA SLUPIE szt 4,00
PRZEW. IZLOLOW. Z PRZEWODAMI GOLYMI

34 KNNR    5  1005  1 00.03.01 MONTAZ RUR OSLONOWYCH SV 50 PO SLUPIE m 2,00

35 KNR  201   701  3 00.03.01 RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI m 78,00
GLEBOKOSC ROWU 0.8 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV
\W TYM 3m.DLA RURY PUSTEJ DO PRZEW.PRODUCENTA POM.

36 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 78,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

37 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH DVK 110 W ROWIE m 13,00

38 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH A 110 W ROWIE m 9,00
\ DLA PRZEW. DOSTARCZANYCH Z POMPOWNIA-DO SZAFY
STEROWNICZEJ 3m.+DLA PROJ. KABLA 6m.\

39 KNR  510   303  1 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH AROT SV 32 W ROWIE m 3,50

40 KNNR    5   104  7 00.03.01 INSTALOWANIE RUREK SV 32 NA KONSTRUKCJI m 1,50
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
METALOWEJ

41 KNR  510   103  2 00.03.01 UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH m 57,00
KABEL YKY 4X10 Z PRZYKRYCIEM FOLIA

42 KNR  510   114  2 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X10 MM2 m 21,00

43 KNR  510   114  1 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X2.5 MM2 m 6,00

44 KNR  508   608  7 00.03.04 UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH m 78,00
BEDNARKA FE\ZN 25X4 MM2

45 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 78,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

46 KNR  201   704  3 00.03.01 RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DO KABLI m 78,00
GLEBOKOSC ROWU DO 0.6 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV

47 KNNR    5  1005  2 00.03.02 MONTAZ ZESTAWU ZZP NA SLUPIE -OBUDOWA 53X60  IP 43 szt 1,00
Z DWOMA TABLICAMI POD LICZNIK Z LACZ. S 313 C-25A

48 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X10 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

49 KNNR    5   411  8 00.03.02 FUNDAMENT PREFABRYKOWANY BETONOWY POD ROZDZIELNICE szt 1,00
-W GRUNCIE KAT.IV OBJ.FUNDAMENTU DO 0.25 M3
FUNDAMENT POD SZAFE STEROWNICZA DOSTARCZANA
PRZEZ PRODUCENTA POMPOWNI

50 KNNR    5   406  2 00.03.02 MONTAZ LACZNIKA SZCZELNEGO 4G 10-51 PK szt 1,00

51 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X2.5 MM2 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
52 KNR  510  1004  3 00.03.02 WCIAGANIE KABELKA YKY 3X2.5 MM2 DO WYSIEGNIKOW m 3,50

53 KNR  508   703 20 00.03.02 MONTAZ NA KONSTRUKCJI WYSIEGNIKA POD NASWIETLACZ szt 1,00
MIEJSCE MONTAZU - SCIANA,ILOSC UMOCOWAN DO 4
WYSIEGNIK RUROWY FI 60 DL. 3.5m.

54 KNR  510  1007  6 00.03.02 MONTAZ NASWIETLACZA HALOGENOWEGO  Z CZUJNIKIEM szt 1,00
RUCHU  H 150 CR WH

55 KNNR    5  1302  3 00.03.02 BADANIE KABLI N.N. 4 ZYLOWYCH odc. 2,00

56 KNNR    5   603  7 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4  PO SLUPIE m 11,00

57 KNNR    5   907  3 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4 m 2,00
Z WYKONANIEM ROBOT ZIEMNYCH

58 KNNR    5   606  5 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 2,00
WYKONANIA UDAROWA) UZIOMY ''GALMAR \ DL. 9 i 6 m\
ZA 4.5 m. DLUGOSCI UZIOMU

59 KNNR    5   606  6 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 4,00
WYKONANIA UDAROWA)  -UZIOMY ''GALMAR''
ZA KAZDE NASTEPNE 1.5M. DLUGOSCI

60 KNNR    5  1304  1 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR PIERWSZY szt 1,00

61 KNNR    5  1304  2 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR NASTEPNY szt 1,00

3.00  ( 62   -  92 Z)
ZASIL. EL. POMP.P-3

62 KNNR    5   906  3 00.03.01 OGRANICZNIK PRZEPIEC -SE 30.166 Bz-MONTAZ NA ISTN szt 3,00
SLUPIE
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
63 KNNR    5   717  2 00.03.01 KABEL UKLADANY BEZPOSREDNIO NA SLUPIE m 8,00

-PRZEWOD ASXSn  4X16 MM2  Z MONTAZEM UCHW.

64 KNR  510   904  1 00.03.01 MONTAZ ZACISKOW SLIP 22.12  POLACZENIE NA SLUPIE szt 4,00
PRZEW. IZLOLOW. Z PRZEWODAMI GOLYMI

65 KNNR    5  1005  1 00.03.01 MONTAZ RUR OSLONOWYCH SV 50 PO SLUPIE m 2,00

66 KNR  201   701  3 00.03.01 RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI m 29,00
GLEBOKOSC ROWU 0.8 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV
\W TYM 3m.DLA RURY PUSTEJ DO PRZEW.PRODUCENTA POM.

67 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 29,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

68 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH DVK 110 W ROWIE m 11,00

69 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH A 110 W ROWIE m 3,00
\ DLA PRZEW. DOSTARCZANYCH Z POMPOWNIA-DO SZAFY
STEROWNICZEJ 3m.\

70 KNR  510   303  1 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH AROT SV 32 W ROWIE m 3,50

71 KNNR    5   104  7 00.03.01 INSTALOWANIE RUREK SV 32 NA KONSTRUKCJI m 1,50
METALOWEJ

72 KNR  510   103  2 00.03.01 UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH m 14,00
KABEL YKY 4X10 Z PRZYKRYCIEM FOLIA

73 KNR  510   114  2 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X10 MM2 m 13,00

74 KNR  510   114  1 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X2.5 MM2 m 6,00
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
75 KNR  508   608  7 00.03.04 UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH m 27,00

BEDNARKA FE\ZN 25X4 MM2

76 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 29,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

77 KNR  201   704  3 00.03.01 RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DO KABLI m 29,00
GLEBOKOSC ROWU DO 0.6 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV

78 KNNR    5  1005  2 00.03.02 MONTAZ ZESTAWU ZZP NA SLUPIE -OBUDOWA 53X60  IP 43 szt 1,00
Z DWOMA TABLICAMI POD LICZNIK Z LACZ. S 313 C-25A

79 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X10 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

80 KNNR    5   411  8 00.03.02 FUNDAMENT PREFABRYKOWANY BETONOWY POD ROZDZIELNICE szt 1,00
-W GRUNCIE KAT.IV OBJ.FUNDAMENTU DO 0.25 M3
FUNDAMENT POD SZAFE STEROWNICZA DOSTARCZANA
PRZEZ PRODUCENTA POMPOWNI

81 KNNR    5   406  2 00.03.02 MONTAZ LACZNIKA SZCZELNEGO 4G 10-51 PK szt 1,00

82 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X2.5 MM2 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

83 KNR  510  1004  3 00.03.02 WCIAGANIE KABELKA YKY 3X2.5 MM2 DO WYSIEGNIKOW m 3,50

84 KNR  508   703 20 00.03.02 MONTAZ NA KONSTRUKCJI WYSIEGNIKA POD NASWIETLACZ szt 1,00
MIEJSCE MONTAZU - SCIANA,ILOSC UMOCOWAN DO 4
WYSIEGNIK RUROWY FI 60 DL. 3.5m.

85 KNR  510  1007  6 00.03.02 MONTAZ NASWIETLACZA HALOGENOWEGO  Z CZUJNIKIEM szt 1,00
RUCHU  H 150 CR WH
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
86 KNNR    5  1302  3 00.03.02 BADANIE KABLI N.N. 4 ZYLOWYCH odc. 2,00

87 KNNR    5   603  7 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4  PO SLUPIE m 11,00

88 KNNR    5   907  3 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4 m 2,00
Z WYKONANIEM ROBOT ZIEMNYCH

89 KNNR    5   606  5 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 2,00
WYKONANIA UDAROWA) UZIOMY ''GALMAR \ DL. 9 i 6 m\
ZA 4.5 m. DLUGOSCI UZIOMU

90 KNNR    5   606  6 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 4,00
WYKONANIA UDAROWA)  -UZIOMY ''GALMAR''
ZA KAZDE NASTEPNE 1.5M. DLUGOSCI

91 KNNR    5  1304  1 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR PIERWSZY szt 1,00

92 KNNR    5  1304  2 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR NASTEPNY szt 1,00

4.00  ( 93   - 125 Z)
ZASIL. EL. POMP.P4

93 KNNR    5   906  3 00.03.01 OGRANICZNIK PRZEPIEC -SE 30.166 Bz-MONTAZ NA ISTN szt 3,00
SLUPIE

94 KNNR    5   717  2 00.03.01 KABEL UKLADANY BEZPOSREDNIO NA SLUPIE m 8,00
-PRZEWOD ASXSn  4X16 MM2  Z MONTAZEM UCHW.

95 KNR  510   904  1 00.03.01 MONTAZ ZACISKOW SLIP 22.12  POLACZENIE NA SLUPIE szt 4,00
PRZEW. IZLOLOW. Z PRZEWODAMI GOLYMI

96 KNNR    5  1005  1 00.03.01 MONTAZ RUR OSLONOWYCH SV 50 PO SLUPIE m 2,00

97 KNR  201   701  3 00.03.01 RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI m 20,00
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
GLEBOKOSC ROWU 0.8 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV
\W TYM 3m.DLA RURY PUSTEJ DO PRZEW.PRODUCENTA POM.

98 KNR  201     0  0 00.03.01 WYKONANIE PRZEWIERTU RURAMI STALOWYMI FI 244\10 m 18,50
Z POZOSTAWIENIEM RURY

99 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 20,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

100 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH DVK 110 W ROWIE m 3,50

101 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH A 110 W ROWIE m 3,00
\ DLA PRZEW. DOSTARCZANYCH Z POMPOWNIA-DO SZAFY
STEROWNICZEJ\

102 KNR  228   403  4 00.03.01 WCIAGANIE RUR DVK 110 DO RUR STALOWYCH m 18,50

103 KNR  510   303  1 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH AROT SV 32 W ROWIE m 3,50

104 KNNR    5   104  7 00.03.01 INSTALOWANIE RUREK SV 32 NA KONSTRUKCJI m 1,50
METALOWEJ

105 KNR  510   103  2 00.03.01 UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH m 8,00
KABEL YKY 4X10 Z PRZYKRYCIEM FOLIA

106 KNR  510   114  2 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X10 MM2 m 24,00

107 KNR  510   114  1 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X2.5 MM2 m 6,00

108 KNR  508   608  7 00.03.04 UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH m 32,00
BEDNARKA FE\ZN 25X4 MM2

109 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 20,00
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

110 KNR  201   704  3 00.03.01 RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DO KABLI m 20,00
GLEBOKOSC ROWU DO 0.6 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV

111 KNNR    5  1005  2 00.03.02 MONTAZ ZESTAWU ZZP NA SLUPIE -OBUDOWA 53X60  IP 43 szt 1,00
Z DWOMA TABLICAMI POD LICZNIK Z LACZ. S 313 C-25A

112 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X10 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

113 KNNR    5   411  8 00.03.02 FUNDAMENT PREFABRYKOWANY BETONOWY POD ROZDZIELNICE szt 1,00
-W GRUNCIE KAT.IV OBJ.FUNDAMENTU DO 0.25 M3
FUNDAMENT POD SZAFE STEROWNICZA DOSTARCZANA
PRZEZ PRODUCENTA POMPOWNI

114 KNNR    5   406  2 00.03.02 MONTAZ LACZNIKA SZCZELNEGO 4G 10-51 PK szt 1,00

115 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X2.5 MM2 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

116 KNR  510  1004  3 00.03.02 WCIAGANIE KABELKA YKY 3X2.5 MM2 DO WYSIEGNIKOW m 3,50

117 KNR  508   703 20 00.03.02 MONTAZ NA KONSTRUKCJI WYSIEGNIKA POD NASWIETLACZ szt 1,00
MIEJSCE MONTAZU - SCIANA,ILOSC UMOCOWAN DO 4
WYSIEGNIK RUROWY FI 60 DL. 3.5m.

118 KNR  510  1007  6 00.03.02 MONTAZ NASWIETLACZA HALOGENOWEGO  Z CZUJNIKIEM szt 1,00
RUCHU  H 150 CR WH

119 KNNR    5  1302  3 00.03.02 BADANIE KABLI N.N. 4 ZYLOWYCH odc. 2,00

120 KNNR    5   603  7 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4  PO SLUPIE m 11,00
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
121 KNNR    5   907  3 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4 m 2,00

Z WYKONANIEM ROBOT ZIEMNYCH

122 KNNR    5   606  5 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 2,00
WYKONANIA UDAROWA) UZIOMY ''GALMAR \ DL. 9 i 6 m\
ZA 4.5 m. DLUGOSCI UZIOMU

123 KNNR    5   606  6 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 4,00
WYKONANIA UDAROWA)  -UZIOMY ''GALMAR''
ZA KAZDE NASTEPNE 1.5M. DLUGOSCI

124 KNNR    5  1304  1 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR PIERWSZY szt 1,00

125 KNNR    5  1304  2 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR NASTEPNY szt 1,00

5.00  (126   - 156 Z)
ZASIL. EL. POMP.P-5

126 KNNR    5   906  3 00.03.01 OGRANICZNIK PRZEPIEC -SE 30.166 Bz-MONTAZ NA ISTN szt 3,00
SLUPIE

127 KNNR    5   717  2 00.03.01 KABEL UKLADANY BEZPOSREDNIO NA SLUPIE m 8,00
-PRZEWOD ASXSn  4X16 MM2  Z MONTAZEM UCHW.

128 KNR  510   904  1 00.03.01 MONTAZ ZACISKOW SLIP 22.12  POLACZENIE NA SLUPIE szt 4,00
PRZEW. IZLOLOW. Z PRZEWODAMI GOLYMI

129 KNNR    5  1005  1 00.03.01 MONTAZ RUR OSLONOWYCH SV 50 PO SLUPIE m 2,00

130 KNR  201   701  3 00.03.01 RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI m 33,00
GLEBOKOSC ROWU 0.8 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV
\W TYM 3m.DLA RURY PUSTEJ DO PRZEW.PRODUCENTA POM.

Strona 12



cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64

131 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 33,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

132 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH DVK 110 W ROWIE m 6,00

133 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH A 110 W ROWIE m 6,00
\ DLA PRZEW. DOSTARCZANYCH Z POMPOWNIA-DO SZAFY
STEROWNICZEJ 3m.+3m. DLA PROJ. KABLA\

134 KNR  510   303  1 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH AROT SV 32 W ROWIE m 3,50

135 KNNR    5   104  7 00.03.01 INSTALOWANIE RUREK SV 32 NA KONSTRUKCJI m 1,50
METALOWEJ

136 KNR  510   103  2 00.03.01 UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH m 20,00
KABEL YKY 4X10 Z PRZYKRYCIEM FOLIA

137 KNR  510   114  2 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X10 MM2 m 11,00

138 KNR  510   114  1 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X2.5 MM2 m 6,00

139 KNR  508   608  7 00.03.04 UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH m 31,00
BEDNARKA FE\ZN 25X4 MM2

140 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 33,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

141 KNR  201   704  3 00.03.01 RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DO KABLI m 33,00
GLEBOKOSC ROWU DO 0.6 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV

142 KNNR    5  1005  2 00.03.02 MONTAZ ZESTAWU ZZP NA SLUPIE -OBUDOWA 53X60  IP 43 szt 1,00
Z DWOMA TABLICAMI POD LICZNIK Z LACZ. S 313 C-25A
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
143 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X10 szt 2,00

NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

144 KNNR    5   411  8 00.03.02 FUNDAMENT PREFABRYKOWANY BETONOWY POD ROZDZIELNICE szt 1,00
-W GRUNCIE KAT.IV OBJ.FUNDAMENTU DO 0.25 M3
FUNDAMENT POD SZAFE STEROWNICZA DOSTARCZANA
PRZEZ PRODUCENTA POMPOWNI

145 KNNR    5   406  2 00.03.02 MONTAZ LACZNIKA SZCZELNEGO 4G 10-51 PK szt 1,00

146 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X2.5 MM2 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

147 KNR  510  1004  3 00.03.02 WCIAGANIE KABELKA YKY 3X2.5 MM2 DO WYSIEGNIKOW m 3,50

148 KNR  508   703 20 00.03.02 MONTAZ NA KONSTRUKCJI WYSIEGNIKA POD NASWIETLACZ szt 1,00
MIEJSCE MONTAZU - SCIANA,ILOSC UMOCOWAN DO 4
WYSIEGNIK RUROWY FI 60 DL. 3.5m.

149 KNR  510  1007  6 00.03.02 MONTAZ NASWIETLACZA HALOGENOWEGO  Z CZUJNIKIEM szt 1,00
RUCHU  H 150 CR WH

150 KNNR    5  1302  3 00.03.02 BADANIE KABLI N.N. 4 ZYLOWYCH odc. 2,00

151 KNNR    5   603  7 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4  PO SLUPIE m 11,00

152 KNNR    5   907  3 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4 m 2,00
Z WYKONANIEM ROBOT ZIEMNYCH

153 KNNR    5   606  5 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 2,00
WYKONANIA UDAROWA) UZIOMY ''GALMAR \ DL. 9 i 6 m\
ZA 4.5 m. DLUGOSCI UZIOMU

154 KNNR    5   606  6 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 4,00
WYKONANIA UDAROWA)  -UZIOMY ''GALMAR''
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
ZA KAZDE NASTEPNE 1.5M. DLUGOSCI

155 KNNR    5  1304  1 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR PIERWSZY szt 1,00

156 KNNR    5  1304  2 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR NASTEPNY szt 1,00

6.00  (157   - 189 Z)
ZASIL. EL. POMP. P-6

157 KNNR    5   906  3 00.03.01 OGRANICZNIK PRZEPIEC -SE 30.166 Bz-MONTAZ NA ISTN szt 3,00
SLUPIE

158 KNNR    5   717  2 00.03.01 KABEL UKLADANY BEZPOSREDNIO NA SLUPIE m 8,00
-PRZEWOD ASXSn  4X16 MM2  Z MONTAZEM UCHW.

159 KNR  510   904  1 00.03.01 MONTAZ ZACISKOW SLIP 22.12  POLACZENIE NA SLUPIE szt 4,00
PRZEW. IZLOLOW. Z PRZEWODAMI GOLYMI

160 KNNR    5  1005  1 00.03.01 MONTAZ RUR OSLONOWYCH SV 50 PO SLUPIE m 2,00

161 KNR  201   701  3 00.03.01 RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI m 32,00
GLEBOKOSC ROWU 0.8 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV
\W TYM 3m.DLA RURY PUSTEJ DO PRZEW.PRODUCENTA POM.

162 KNR  201     0  0 00.03.01 WYKONANIE PRZEWIERTU RURAMI STALOWYMI FI 244\10 m 7,00
Z POZOSTAWIENIEM RURY

163 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 32,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

164 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH DVK 110 W ROWIE m 9,00
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
165 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH A 110 W ROWIE m 3,00

\ DLA PRZEW. DOSTARCZANYCH Z POMPOWNIA-DO SZAFY
STEROWNICZEJ\

166 KNR  228   403  4 00.03.01 WCIAGANIE RUR DVK 110 DO RUR STALOWYCH m 7,00

167 KNR  510   303  1 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH AROT SV 32 W ROWIE m 3,50

168 KNNR    5   104  7 00.03.01 INSTALOWANIE RUREK SV 32 NA KONSTRUKCJI m 1,50
METALOWEJ

169 KNR  510   103  2 00.03.01 UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH m 19,00
KABEL YKY 4X10 Z PRZYKRYCIEM FOLIA

170 KNR  510   114  2 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X10 MM2 m 18,00

171 KNR  510   114  1 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X2.5 MM2 m 6,00

172 KNR  508   608  7 00.03.04 UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH m 37,00
BEDNARKA FE\ZN 25X4 MM2

173 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 32,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

174 KNR  201   704  3 00.03.01 RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DO KABLI m 32,00
GLEBOKOSC ROWU DO 0.6 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV

175 KNNR    5  1005  2 00.03.02 MONTAZ ZESTAWU ZZP NA SLUPIE -OBUDOWA 53X60  IP 43 szt 1,00
Z DWOMA TABLICAMI POD LICZNIK Z LACZ. S 313 C-25A

176 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X10 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

177 KNNR    5   411  8 00.03.02 FUNDAMENT PREFABRYKOWANY BETONOWY POD ROZDZIELNICE szt 1,00
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
-W GRUNCIE KAT.IV OBJ.FUNDAMENTU DO 0.25 M3
FUNDAMENT POD SZAFE STEROWNICZA DOSTARCZANA
PRZEZ PRODUCENTA POMPOWNI

178 KNNR    5   406  2 00.03.02 MONTAZ LACZNIKA SZCZELNEGO 4G 10-51 PK szt 1,00

179 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X2.5 MM2 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

180 KNR  510  1004  3 00.03.02 WCIAGANIE KABELKA YKY 3X2.5 MM2 DO WYSIEGNIKOW m 3,50

181 KNR  508   703 20 00.03.02 MONTAZ NA KONSTRUKCJI WYSIEGNIKA POD NASWIETLACZ szt 1,00
MIEJSCE MONTAZU - SCIANA,ILOSC UMOCOWAN DO 4
WYSIEGNIK RUROWY FI 60 DL. 3.5m.

182 KNR  510  1007  6 00.03.02 MONTAZ NASWIETLACZA HALOGENOWEGO  Z CZUJNIKIEM szt 1,00
RUCHU  H 150 CR WH

183 KNNR    5  1302  3 00.03.02 BADANIE KABLI N.N. 4 ZYLOWYCH odc. 2,00

184 KNNR    5   603  7 00.03.02 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4  PO SLUPIE m 11,00

185 KNNR    5   907  3 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4 m 2,00
Z WYKONANIEM ROBOT ZIEMNYCH

186 KNNR    5   606  5 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 2,00
WYKONANIA UDAROWA) UZIOMY ''GALMAR \ DL. 9 i 6 m\
ZA 4.5 m. DLUGOSCI UZIOMU

187 KNNR    5   606  6 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 4,00
WYKONANIA UDAROWA)  -UZIOMY ''GALMAR''
ZA KAZDE NASTEPNE 1.5M. DLUGOSCI

188 KNNR    5  1304  1 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR PIERWSZY szt 1,00
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
189 KNNR    5  1304  2 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR NASTEPNY szt 1,00

7.00  (190   - 220 Z)
ZASIL. EL. POMP.P-7

190 KNNR    5   906  3 00.03.01 OGRANICZNIK PRZEPIEC -SE 30.166 Bz-MONTAZ NA ISTN szt 3,00
SLUPIE

191 KNNR    5   717  2 00.03.01 KABEL UKLADANY BEZPOSREDNIO NA SLUPIE m 8,00
-PRZEWOD ASXSn  4X16 MM2  Z MONTAZEM UCHW.

192 KNR  510   904  1 00.03.01 MONTAZ ZACISKOW SLIP 22.12  POLACZENIE NA SLUPIE szt 4,00
PRZEW. IZLOLOW. Z PRZEWODAMI GOLYMI

193 KNNR    5  1005  1 00.03.01 MONTAZ RUR OSLONOWYCH SV 50 PO SLUPIE m 2,00

194 KNR  201   701  3 00.03.01 RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI m 67,00
GLEBOKOSC ROWU 0.8 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV
\W TYM 3m.DLA RURY PUSTEJ DO PRZEW.PRODUCENTA POM.

195 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 67,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

196 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH DVK 110 W ROWIE m 4,00

197 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH A 110 W ROWIE m 10,00
\ DLA PRZEW. DOSTARCZANYCH Z POMPOWNIA-DO SZAFY
STEROWNICZEJ 3m.+DLA PROJ. KABLA 6m.\

198 KNR  510   303  1 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH AROT SV 32 W ROWIE m 3,50

199 KNNR    5   104  7 00.03.01 INSTALOWANIE RUREK SV 32 NA KONSTRUKCJI m 1,50
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
METALOWEJ

200 KNR  510   103  2 00.03.01 UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH m 54,00
KABEL YKY 4X10 Z PRZYKRYCIEM FOLIA

201 KNR  510   114  2 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X10 MM2 m 13,00

202 KNR  510   114  1 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X2.5 MM2 m 6,00

203 KNR  508   608  7 00.03.04 UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH m 67,00
BEDNARKA FE\ZN 25X4 MM2

204 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 67,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

205 KNR  201   704  3 00.03.01 RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DO KABLI m 67,00
GLEBOKOSC ROWU DO 0.6 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV

206 KNNR    5  1005  2 00.03.02 MONTAZ ZESTAWU ZZP NA SLUPIE -OBUDOWA 53X60  IP 43 szt 1,00
Z DWOMA TABLICAMI POD LICZNIK Z LACZ. S 313 C-25A

207 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X10 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

208 KNNR    5   411  8 00.03.02 FUNDAMENT PREFABRYKOWANY BETONOWY POD ROZDZIELNICE szt 1,00
-W GRUNCIE KAT.IV OBJ.FUNDAMENTU DO 0.25 M3
FUNDAMENT POD SZAFE STEROWNICZA DOSTARCZANA
PRZEZ PRODUCENTA POMPOWNI

209 KNNR    5   406  2 00.03.02 MONTAZ LACZNIKA SZCZELNEGO 4G 10-51 PK szt 1,00

210 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X2.5 MM2 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
211 KNR  510  1004  3 00.03.02 WCIAGANIE KABELKA YKY 3X2.5 MM2 DO WYSIEGNIKOW m 3,50

212 KNR  508   703 20 00.03.02 MONTAZ NA KONSTRUKCJI WYSIEGNIKA POD NASWIETLACZ szt 1,00
MIEJSCE MONTAZU - SCIANA,ILOSC UMOCOWAN DO 4
WYSIEGNIK RUROWY FI 60 DL. 3.5m.

213 KNR  510  1007  6 00.03.02 MONTAZ NASWIETLACZA HALOGENOWEGO  Z CZUJNIKIEM szt 1,00
RUCHU  H 150 CR WH

214 KNNR    5  1302  3 00.03.02 BADANIE KABLI N.N. 4 ZYLOWYCH odc. 2,00

215 KNNR    5   603  7 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4  PO SLUPIE m 11,00

216 KNNR    5   907  3 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4 m 2,00
Z WYKONANIEM ROBOT ZIEMNYCH

217 KNNR    5   606  5 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 2,00
WYKONANIA UDAROWA) UZIOMY ''GALMAR \ DL. 9 i 6 m\
ZA 4.5 m. DLUGOSCI UZIOMU

218 KNNR    5   606  6 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 4,00
WYKONANIA UDAROWA)  -UZIOMY ''GALMAR''
ZA KAZDE NASTEPNE 1.5M. DLUGOSCI

219 KNNR    5  1304  1 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR PIERWSZY szt 1,00

220 KNNR    5  1304  2 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR NASTEPNY szt 1,00

8.00  (221   - 250 Z)
ZASIL. EL. POMP. P-8

221 KNNR    5   906  3 00.03.01 OGRANICZNIK PRZEPIEC -SE 30.166 Bz-MONTAZ NA ISTN szt 3,00
SLUPIE
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
222 KNNR    5   717  2 00.03.01 KABEL UKLADANY BEZPOSREDNIO NA SLUPIE m 8,00

-PRZEWOD ASXSn  4X16 MM2  Z MONTAZEM UCHW.

223 KNR  510   904  1 00.03.01 MONTAZ ZACISKOW SLIP 22.12  POLACZENIE NA SLUPIE szt 4,00
PRZEW. IZLOLOW. Z PRZEWODAMI GOLYMI

224 KNNR    5  1005  1 00.03.01 MONTAZ RUR OSLONOWYCH SV 50 PO SLUPIE m 2,00

225 KNR  201   701  3 00.03.01 RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI m 97,00
GLEBOKOSC ROWU 0.8 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV
\W TYM 3m.DLA RURY PUSTEJ DO PRZEW.PRODUCENTA POM.

226 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 97,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

227 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH A 110 W ROWIE m 6,00
\ DLA PRZEW. DOSTARCZANYCH Z POMPOWNIA-DO SZAFY
STEROWNICZEJ 3m.+DLA PROJ. KABLA 3m.\

228 KNR  510   303  1 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH AROT SV 32 W ROWIE m 3,50

229 KNNR    5   104  7 00.03.01 INSTALOWANIE RUREK SV 32 NA KONSTRUKCJI m 1,50
METALOWEJ

230 KNR  510   103  2 00.03.01 UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH m 90,00
KABEL YKY 4X10 Z PRZYKRYCIEM FOLIA

231 KNR  510   114  2 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X10 MM2 m 8,00

232 KNR  510   114  1 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X2.5 MM2 m 6,00

233 KNR  508   608  7 00.03.04 UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH m 98,00
BEDNARKA FE\ZN 25X4 MM2
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64

234 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 97,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

235 KNR  201   704  3 00.03.01 RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DO KABLI m 97,00
GLEBOKOSC ROWU DO 0.6 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV

236 KNNR    5  1005  2 00.03.02 MONTAZ ZESTAWU ZZP NA SLUPIE -OBUDOWA 53X60  IP 43 szt 1,00
Z DWOMA TABLICAMI POD LICZNIK Z LACZ. S 313 C-25A

237 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X10 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

238 KNNR    5   411  8 00.03.02 FUNDAMENT PREFABRYKOWANY BETONOWY POD ROZDZIELNICE szt 1,00
-W GRUNCIE KAT.IV OBJ.FUNDAMENTU DO 0.25 M3
FUNDAMENT POD SZAFE STEROWNICZA DOSTARCZANA
PRZEZ PRODUCENTA POMPOWNI

239 KNNR    5   406  2 00.03.02 MONTAZ LACZNIKA SZCZELNEGO 4G 10-51 PK szt 1,00

240 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X2.5 MM2 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

241 KNR  510  1004  3 00.03.02 WCIAGANIE KABELKA YKY 3X2.5 MM2 DO WYSIEGNIKOW m 3,50

242 KNR  508   703 20 00.03.02 MONTAZ NA KONSTRUKCJI WYSIEGNIKA POD NASWIETLACZ szt 1,00
MIEJSCE MONTAZU - SCIANA,ILOSC UMOCOWAN DO 4
WYSIEGNIK RUROWY FI 60 DL. 3.5m.

243 KNR  510  1007  6 00.03.02 MONTAZ NASWIETLACZA HALOGENOWEGO  Z CZUJNIKIEM szt 1,00
RUCHU  H 150 CR WH

244 KNNR    5  1302  3 00.03.02 BADANIE KABLI N.N. 4 ZYLOWYCH odc. 2,00
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
245 KNNR    5   603  7 00.03.02 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4  PO SLUPIE m 11,00

246 KNNR    5   907  3 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4 m 2,00
Z WYKONANIEM ROBOT ZIEMNYCH

247 KNNR    5   606  5 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 2,00
WYKONANIA UDAROWA) UZIOMY ''GALMAR \ DL. 9 i 6 m\
ZA 4.5 m. DLUGOSCI UZIOMU

248 KNNR    5   606  6 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 4,00
WYKONANIA UDAROWA)  -UZIOMY ''GALMAR''
ZA KAZDE NASTEPNE 1.5M. DLUGOSCI

249 KNNR    5  1304  1 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR PIERWSZY szt 1,00

250 KNNR    5  1304  2 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR NASTEPNY szt 1,00

9.00  (251   - 280 Z)
ZASIL. EL. POMP P-9

251 KNNR    5   906  3 00.03.01 OGRANICZNIK PRZEPIEC -SE 30.166 Bz-MONTAZ NA ISTN szt 3,00
SLUPIE

252 KNNR    5   717  2 00.03.01 KABEL UKLADANY BEZPOSREDNIO NA SLUPIE m 8,00
-PRZEWOD ASXSn  4X16 MM2  Z MONTAZEM UCHW.

253 KNR  510   904  1 00.03.01 MONTAZ ZACISKOW SLIP 22.12  POLACZENIE NA SLUPIE szt 4,00
PRZEW. IZLOLOW. Z PRZEWODAMI GOLYMI

254 KNNR    5  1005  1 00.03.01 MONTAZ RUR OSLONOWYCH SV 50 PO SLUPIE m 2,00

255 KNR  201   701  3 00.03.01 RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI m 25,00
GLEBOKOSC ROWU 0.8 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
\W TYM 3m.DLA RURY PUSTEJ DO PRZEW.PRODUCENTA POM.

256 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 25,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

257 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH A 110 W ROWIE m 3,00
\ DLA PRZEW. DOSTARCZANYCH Z POMPOWNIA-DO SZAFY
STEROWNICZEJ 3m.

258 KNR  510   303  1 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH AROT SV 32 W ROWIE m 3,50

259 KNNR    5   104  7 00.03.01 INSTALOWANIE RUREK SV 32 NA KONSTRUKCJI m 1,50
METALOWEJ

260 KNR  510   103  2 00.03.01 UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH m 21,00
KABEL YKY 4X10 Z PRZYKRYCIEM FOLIA

261 KNR  510   114  2 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X10 MM2 m 2,00

262 KNR  510   114  1 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X2.5 MM2 m 6,00

263 KNR  508   608  7 00.03.04 UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH m 23,00
BEDNARKA FE\ZN 25X4 MM2

264 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 25,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

265 KNR  201   704  3 00.03.01 RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DO KABLI m 25,00
GLEBOKOSC ROWU DO 0.6 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV

266 KNNR    5  1005  2 00.03.02 MONTAZ ZESTAWU ZZP NA SLUPIE -OBUDOWA 53X60  IP 43 szt 1,00
Z DWOMA TABLICAMI POD LICZNIK Z LACZ. S 313 C-25A
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
267 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X10 szt 2,00

NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

268 KNNR    5   411  8 00.03.02 FUNDAMENT PREFABRYKOWANY BETONOWY POD ROZDZIELNICE szt 1,00
-W GRUNCIE KAT.IV OBJ.FUNDAMENTU DO 0.25 M3
FUNDAMENT POD SZAFE STEROWNICZA DOSTARCZANA
PRZEZ PRODUCENTA POMPOWNI

269 KNNR    5   406  2 00.03.02 MONTAZ LACZNIKA SZCZELNEGO 4G 10-51 PK szt 1,00

270 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X2.5 MM2 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

271 KNR  510  1004  3 00.03.02 WCIAGANIE KABELKA YKY 3X2.5 MM2 DO WYSIEGNIKOW m 3,50

272 KNR  508   703 20 00.03.02 MONTAZ NA KONSTRUKCJI WYSIEGNIKA POD NASWIETLACZ szt 1,00
MIEJSCE MONTAZU - SCIANA,ILOSC UMOCOWAN DO 4
WYSIEGNIK RUROWY FI 60 DL. 3.5m.

273 KNR  510  1007  6 00.03.02 MONTAZ NASWIETLACZA HALOGENOWEGO  Z CZUJNIKIEM szt 1,00
RUCHU  H 150 CR WH

274 KNNR    5  1302  3 00.03.02 BADANIE KABLI N.N. 4 ZYLOWYCH odc. 2,00

275 KNNR    5   603  7 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4  PO SLUPIE m 11,00

276 KNNR    5   907  3 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4 m 2,00
Z WYKONANIEM ROBOT ZIEMNYCH

277 KNNR    5   606  5 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 2,00
WYKONANIA UDAROWA) UZIOMY ''GALMAR \ DL. 9 i 6 m\
ZA 4.5 m. DLUGOSCI UZIOMU

278 KNNR    5   606  6 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 4,00
WYKONANIA UDAROWA)  -UZIOMY ''GALMAR''
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
ZA KAZDE NASTEPNE 1.5M. DLUGOSCI

279 KNNR    5  1304  1 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR PIERWSZY szt 1,00

280 KNNR    5  1304  2 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR NASTEPNY szt 1,00

10.00  (281   - 313 Z)
ZASIL.EL. POMP. P-10

281 KNNR    5   906  3 00.03.01 OGRANICZNIK PRZEPIEC -SE 30.166 Bz-MONTAZ NA ISTN szt 3,00
SLUPIE

282 KNNR    5   717  2 00.03.01 KABEL UKLADANY BEZPOSREDNIO NA SLUPIE m 8,00
-PRZEWOD ASXSn  4X16 MM2  Z MONTAZEM UCHW.

283 KNR  510   904  1 00.03.01 MONTAZ ZACISKOW SLIP 22.12  POLACZENIE NA SLUPIE szt 4,00
PRZEW. IZLOLOW. Z PRZEWODAMI GOLYMI

284 KNNR    5  1005  1 00.03.01 MONTAZ RUR OSLONOWYCH SV 50 PO SLUPIE m 2,00

285 KNR  201   701  3 00.03.01 RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI m 37,00
GLEBOKOSC ROWU 0.8 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV
\W TYM 3m.DLA RURY PUSTEJ DO PRZEW.PRODUCENTA POM.

286 KNR  201     0  0 00.03.01 WYKONANIE PRZEWIERTU RURAMI STALOWYMI FI 244\10 m 19,50
Z POZOSTAWIENIEM RURY

287 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 37,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

288 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH DVK 110 W ROWIE m 11,50
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
289 KNR  510   303  2 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH A 110 W ROWIE m 9,00

\ DLA PRZEW. DOSTARCZANYCH Z POMPOWNIA-DO SZAFY
STER.3m.+6m. DLA PROJ. KABLA\

290 KNR  228   403  4 00.03.01 WCIAGANIE RUR DVK 110 DO RUR STALOWYCH m 19,50

291 KNR  510   303  1 00.03.01 UKLADANIE RUR OCHRONNYCH AROT SV 32 W ROWIE m 3,50

292 KNNR    5   104  7 00.03.01 INSTALOWANIE RUREK SV 32 NA KONSTRUKCJI m 1,50
METALOWEJ

293 KNR  510   103  2 00.03.01 UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH m 16,00
KABEL YKY 4X10 Z PRZYKRYCIEM FOLIA

294 KNR  510   114  2 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X10 MM2 m 39,00

295 KNR  510   114  1 00.03.01 WCIAGANIE DO RUR KABLA YKY 4X2.5 MM2 m 6,00

296 KNR  508   608  7 00.03.04 UKLADANIE BEDNARKI W ROWACH KABLOWYCH m 55,00
BEDNARKA FE\ZN 25X4 MM2

297 KNR  510   301  1 00.03.01 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO m 37,00
NASYPANIE PIASKU DO ROWU O SZER. DO 0.4 M

298 KNR  201   704  3 00.03.01 RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DO KABLI m 37,00
GLEBOKOSC ROWU DO 0.6 M
SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4 M KAT GRUNTU IV

299 KNNR    5  1005  2 00.03.02 MONTAZ ZESTAWU ZZP NA SLUPIE -OBUDOWA 53X60  IP 43 szt 1,00
Z DWOMA TABLICAMI POD LICZNIK Z LACZ. S 313 C-25A

300 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X10 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

301 KNNR    5   411  8 00.03.02 FUNDAMENT PREFABRYKOWANY BETONOWY POD ROZDZIELNICE szt 1,00
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cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar

1 2 3 5 64
-W GRUNCIE KAT.IV OBJ.FUNDAMENTU DO 0.25 M3
FUNDAMENT POD SZAFE STEROWNICZA DOSTARCZANA
PRZEZ PRODUCENTA POMPOWNI

302 KNNR    5   406  2 00.03.02 MONTAZ LACZNIKA SZCZELNEGO 4G 10-51 PK szt 1,00

303 KNR  510   601  5 00.03.02 OBROBKA I PODLACZENIE KABLA YKY 4X2.5 MM2 szt 2,00
NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOL. Z TWORZYW SZTUCZNYCH

304 KNR  510  1004  3 00.03.02 WCIAGANIE KABELKA YKY 3X2.5 MM2 DO WYSIEGNIKOW m 3,50

305 KNR  508   703 20 00.03.02 MONTAZ NA KONSTRUKCJI WYSIEGNIKA POD NASWIETLACZ szt 1,00
MIEJSCE MONTAZU - SCIANA,ILOSC UMOCOWAN DO 4
WYSIEGNIK RUROWY FI 60 DL. 3.5m.

306 KNR  510  1007  6 00.03.02 MONTAZ NASWIETLACZA HALOGENOWEGO  Z CZUJNIKIEM szt 1,00
RUCHU  H 150 CR WH

307 KNNR    5  1302  3 00.03.02 BADANIE KABLI N.N. 4 ZYLOWYCH odc. 2,00

308 KNNR    5   603  7 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4  PO SLUPIE m 11,00

309 KNNR    5   907  3 00.03.04 ULOZENIE BEDNARKI FE\ZN 25X4 m 2,00
Z WYKONANIEM ROBOT ZIEMNYCH

310 KNNR    5   606  5 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 2,00
WYKONANIA UDAROWA) UZIOMY ''GALMAR \ DL. 9 i 6 m\
ZA 4.5 m. DLUGOSCI UZIOMU

311 KNNR    5   606  6 00.03.04 UZIOMY ZE STALI PROFILOWEJ MIEDZIOWANE (METODA szt 4,00
WYKONANIA UDAROWA)  -UZIOMY ''GALMAR''
ZA KAZDE NASTEPNE 1.5M. DLUGOSCI

312 KNNR    5  1304  1 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR PIERWSZY szt 1,00

Strona 28



cz. 6-Zasilanie pompowni Nietulisko DuŜe Etap II przedmiar
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313 KNNR    5  1304  2 00.03.04 BADANIE UZIEMIENIA POMIAR NASTEPNY szt 1,00
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