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PRZEDMIAR ROBÓT

Kr: 4476

Temat: Kanalizacja sanitarna  Doły Biskupie - Kunów

Kod główny wg CPV : 45232400-6
                Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej

Obiekt:  Kanalizacja sanitarna dla wsi Nietulisko DuŜe
             ETAP II

Roboty: budowlano-montaŜowe
 

Załączniki:
1. cz.1 – Kanały sanitarne

2. cz.2 – Przyłącza domowe

3. cz.3 – Rurociągi tłoczne do pompowni Rt1-Rt11

4. cz.4 – Pompownie P1-P10

5. cz.5 – Drogi dojazdowe do pompowni P1-P10

6. cz.6 – Zasilanie elektryczne pompowni  P1-P10

7.
8.
9.
10.
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Ogólna charakterystyka

1.Kanały sanitarne z rur kanalizacyjnych PCV fi 200 mm –9156,0m.
Na trasie studzienki prefabrykowane z kręgów fi 1200 mm- 369 szt.
studzienki do wytrącania energii z tworzyw sztucznych fi 1000 mm-
2  szt. oraz zasuwy kielichowe fi 200 mm –17 szt.
Łączna długość przewiertów rurą stalową  fi 355,6/10 mm – 344,5 m.

2.Przyłącza domowe z rur kanalizacyjnych PCV o średnicy
160 mm i długości łącznie 5113,0 m (206 szt podłączeń)
w tym 298,0 m przewierty rurą stalową fi 244*10 mm.
Uzbrojenie przyłączy stanowią studzienki z elementów
betonowych prefabrykowanych o średnicy 1000 mm w ilości
łącznie 230 szt.

      Rurociągi tłoczne z rur PEHD o średnicy 40 mm i długości
    164,50 m w tym 29,0 m przewierty rurą stalową fi 159*10 mm.
    Na rurociągach zaprojektowano przydomowe minipompownie
    o średnicy 425 mm i głęb.2,50 m – 5 szt.

3.Rurociągi tłoczne Rt1-Rt11 z rur PEHD PN 10
o średnicy 90*5,4mm o łącznej długości L=3471,0m
Przewierty rurami stalowymi śr. 219,1*10 mm o  łącznej długości
L=167,0 m (8 szt.) zamknięte pierścieniem uszczelniającym.

    Na trasie znajdują się odpowietrzenia rurociągów –2 szt. oraz
      spusty w studzience betonowej –3 szt.

4.Pompownie ścieków P1-P10 Ŝelbetowe o średnicy 1500 mm
(pompownie podziemne kontenerowe z 2 pompami
   zatapialnymi) o wydajności  Q=4,0 l/s.
   Ogrodzenie pompowni z siatki na słupkach stalowych z furtką.
   Teren pompowni obsiany trawą.

5.Drogi dojazdowe do pompowni P1-P10 z płyt aŜurowych
   o wym.60*40*10 mm na podbudowie z  kruszywa łamanego.


