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Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na Świetlicę 
Środowiskową, Chocimów, gm. Kunów, dz. nr ewid. 369/1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

 1.  CZEŚĆ OGÓLNA

 1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót instalacyjnych, które 
zostaną wykonane w ramach zamówienia pn.:
„Przebudowa  budynku  po  Szkole  Podstawowej  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  na  
Świetlicę Środowiskową w Chocimowie”

 1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

 1.3.  Zakres robót objętych ST

Specyfikacja  techniczna  zawiera  informacje  oraz  wymagania  wspólne  dotyczące  wykonania
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania wymienionego w p.1.1.

 1.4.  Określenia podstawowe

Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z PN-ISO 6707-1 „Budynki i budowle  
- Terminologia -  Część 1: Terminy ogólne”, PN-ISO 6707-2 „Budownictwo – Terminologia -  Terminy  
stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
− Kierownik  budowy –  osoba  posiadającą  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i praktykę 

zawodowa  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne 
w budownictwie,  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami 
i występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

− Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  (Inspektor  Nadzoru,  IN)  –  osoba  posiadającą  odpowiednie 
wykształcenie  techniczne  i praktykę  zawodowa  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca 
samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie,  która  sprawuje  kontrole  zgodności 
przedsięwzięcia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole  
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu.  Inspektor  nadzoru sprawuje swoja funkcję w rozumieniu przepisów ustawy 
prawa budowlanego.

− Projektant – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczna, będącą autorem 
dokumentacji budowlanej.

− Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku 
wykonywania robót.

Strona 3 z 52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na Świetlicę 
Środowiskową, Chocimów, gm. Kunów, dz. nr ewid. 369/1

− Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane) 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych,  w  miarę  potrzeby  rysunki,  opisy,  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne 
i książkę obmiarów.

− Dokumentacja powykonawcza – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie  budowlanym  i  wykonawczym,  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  a  także  
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

− Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

− Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.

− Materiał – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonywania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

− Aprobata  techniczna –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywna  ocenę  techniczna  wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

− Roboty – Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.

− Roboty stałe – roboty, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.

− Roboty tymczasowe  – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na 
Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad

 1.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty budowlane Wykonawca będzie prowadził pod kierunkiem uprawnionego Kierownika Budowy.

Kierownik Budowy Wykonawcy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi,  Polskimi  Normami,  warunkami 
technicznymi wykonania i  odbioru oraz poleceniami:  Inwestora,  Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru 
Autorskiego.

 1.1.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi zaleceniami.

 1.1.2.  Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być  sprawdzona przez Wykonawcę,  w szczególności  pod kątem możliwości  technicznych realizacji  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów  i  rozwiązań 
technicznych.

 1.1.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane  przez 
Inwestora  Wykonawcy  stanowią  część  umowy (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  choćby 
w jednym z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji  Projektowej,  a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
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Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów 
i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST  
i wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

 1.1.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Ze względu na historyczne znaczenie obiektu nie 
dopuszcza  się  wykonania  jakichkolwiek  robót,  mających  wpływ na  zmianę  wyglądu  budynku  bez 
uzgodnienia z Inwestorem oraz Konserwatorem Zabytków.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne  do  ochrony  Robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Wszelkie  stosowane  zabezpieczenia 
powinny być łatwo demontowalne i nie powinny być trwale przytwierdzone do budynku.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.

 1.1.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

− podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń 
lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  
nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie 
jego sposobu działania;

− wszelkie prace związane z wykonaniem nowych otworów powinny być wykonane z wcześniejszym 
sprawdzeniem  wytrzymałości  materiału,  ostrożnie,  z  minimalizacją  drgań  aby  uniemożliwić 
osłabienie konstrukcji.

− utrzymywał  teren  budowy  i  wykopy  bez  stagnujących  w  nich  wód  zarówno  pochodzenia 
gruntowego jak i opadowego;

− materiały pochodzące z robót i demontażu, a będące odpadami o ile zamawiający nie zdecyduje  
inaczej  – Wykonawca usunie z terenu budowy i  zutylizuje lub zagospodaruje w sposób zgodny 
z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 
62, poz. 628 z późn. zm.);

 1.1.1.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy  w  pomieszczeniach  biurowych,  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym 
w rezultacie realizacji robót lub przez jego personel.

 1.1.2.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego 
rodzaju  robót,  które  maja  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  na  terenie 
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budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  
przy  dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane przez  jego 
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 1.1.3.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia  
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Kierownik  budowy,  zgodnie  z  art.21a  ustawy  Prawo budowlane,  jest  zobowiązany  sporządzić  lub 
zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy),  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia, 
zwanego „Planem BIOZ”,  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.  Nr  120  poz.  1126),  uwzględniając 
również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  Nr  47 
poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w sprawie  ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650).

 1.1.4.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

W  czasie  realizacji  prac  stanowiących  przedmiot  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej,  Wykonawca 
będzie  musiał  dostosować  się  do  ustaw,  norm i  przepisów branżowych  obowiązujących  w chwili  
wykonywania robót.  Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy,  przed wprowadzeniem 
jakichkolwiek  zmian,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  powiadomienia  o  tym  w  formie  pisemnej  
określając szczegółowo zakres tych zmian. 

Wykonawca ma obowiązek zgłaszać do Inwestora wszelkie okoliczności uniemożliwiające wykonanie 
robót lub determinujące zmianę przebiegu instalacji lub lokalizacji urządzeń. 

Należy  zgłaszać  oraz  zabezpieczyć  i  przekazać  do  Inwestora  wszelkie  odnalezione  w czasie  robót  
elementy które posiadają wartość historyczną. 

 2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

 2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów
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Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do 
stosowania  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  świadectwa  zgodności  z  PN  lub  posiadające 
oznaczenie  CE  w  zakresie  oceny  zgodności  z  normami  europejskimi,  a  także  inne  ewentualne 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami szczególnymi.

Określone w dokumentacji projektowej marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla 
wyznaczenia  standardu  technicznego.  Wykonawcy  robót  przysługuje  prawo  ich  zastąpienia  przez 
materiały  i  urządzenia  nie  gorszej  jakości  i  trwałości,  o  co najmniej  równoważnych  parametrach. 
Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po 
konsultacji z Projektantem. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny 
jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, 
sposobu transportu i  montażu,  podłączeń,  parametrów zasilenia  energetycznego,  sterowania  itp.) 
oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych 
opracowaniach.  

 2.2.  Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa 
badania jakości oraz próbki w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

 2.3.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie  wszystkie koszty,  a  w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione 
w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.

 2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, 
bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
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wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

 2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy 
w miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. Sposób 
składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoja  jakość  oraz  właściwość  do  robót  i  były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do 
osób bezpośrednio wykonujących prace budowlane.

 2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

 3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być 
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom 
zawartym  w  SST,  Programie  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  lub  Projekcie  Organizacji  Robót  (POR), 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie 
przewidzianym umową na roboty budowlane.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany 
w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska 
i przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania  lub  odpowiednimi  normami  krajów  Unii  Europejskiej, 
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub SST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru 
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,  
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Środki  transportowe  użyte  do  transportu  materiałów  muszą  spełniać  wymagania  wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również zapewnić  
bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.

Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi 
w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym 
umowa.

W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przemieszczane  przedmioty  w sposób  zapobiegający  ich 
uszkodzeniu.  Podczas  transportu,  załadunku i  wyładunku oraz składowania  materiałów i  urządzeń 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców, tak aby zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących 
utrzymanie wymaganej jakości.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową 
i wymaganiami  ST,  programem  zapewnienia  jakości  (PZJ),  polskimi  normami  oraz  poleceniami 
Inspektora nadzoru.

Przystąpienie  do  realizacji  prac  budowlanych  możliwe  będzie  po  zapewnieniu  bezpieczeństwa 
uczestnikom  procesu  budowlanego.  Podstawowe  zasady,  których  należy  przestrzegać  określone 
zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

 5.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i SST, 
a także w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

 5.3.  Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przejęcia Terenu budowy Wykonawca powinien dokonać oceny stanu terenu 
w  zakresie  możliwości  wyznaczenia:  dróg  dowozu  materiałów,  miejsc  składowania  materiałów, 
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. 
energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, jeśli są niezbędne do prowadzenia robót.
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 6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

 6.1.  Ogólne zasady kontroli

Wykonawca  pokryje  koszty  wszelkich  prób.  Wszystkie  czynności  zostaną  przeprowadzone  przez 
pracowników Wykonawcy i  na jego odpowiedzialność.  Zostaną one przeprowadzone w obecności  
przedstawicieli  Inwestora.  Zostaną  one  przeprowadzone  zgodnie  z  obowiązującymi  normami 
i przepisami, a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Podczas odbiorów i prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych 
zakłóceń, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych 
elementów, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi elementami.

Odbiory i próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów 
wykonawczych.

 6.2.  Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy,  jeżeli  Inspektor  Nadzoru  zgłosi  taki  wymóg,  należy  opracowanie 
i przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym 
przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe 
i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją,  SST  oraz  poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:  
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− BHP,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
− wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
− system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
− sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;

a) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
− wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  

i sprawdzanie   urządzeń   itp.)  prowadzonych   podczas   dostaw   materiałów,    wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

 1.1.  Zasady kontroli jakości robót

Strona 10 z 52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na Świetlicę 
Środowiskową, Chocimów, gm. Kunów, dz. nr ewid. 369/1

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.

Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli    Inspektor    może    zażądać    od    Wykonawcy 
przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonywania   jest 
zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą   stwierdzenie,    że   roboty   wykonano  zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi   w 
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest  
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom  norm  określających  procedury  badań  jeżeli  będą  prowadzone  badania.  Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

 1.2.  Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badan.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek i wskazaniu miejsca pobrania.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 1.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

 1.4.  Raporty z badań
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Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości (jeśli był 
wymagany).

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

 1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  
Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty  Wykonawcy są  niewiarygodne,  to Inspektor  Nadzoru 
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

 1.6.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymogi Specyfikacji  
Technicznej i posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  
dokumentów technicznych

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a) powyżej,

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej
cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 1.1.  Dokumenty budowy

 1.1.1.  Dziennik budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  

Strona 12 z 52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na Świetlicę 
Środowiskową, Chocimów, gm. Kunów, dz. nr ewid. 369/1

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  
dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez 
przerw.  Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Inspektora nadzoru.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

− Data przejęcia przez wykonawcę Terenu budowy
− Data przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
− Zatwierdzenie  przez  Inspektora  Nadzoru  wymaganych  dokumentów  przygotowanych  przez 

Wykonawcę
− Daty rozpoczęcia i realizacji poszczególnych elementów robót
− Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót
− Daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  polecenia 

Inspektora nadzoru
− Daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,  odrzucenia  lub  

wykonania robót zamiennych
− Wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy
− Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót, mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenie lub spełnienie szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych
− Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
− Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót
− Dane na temat zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
− Dane na temat jakości materiałów ,poboru próbek, wyników badań i przez kogo zostały pobrane i  

przeprowadzone
− inne istotne informacje o przebiegu Robót
Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  winny  być  na 
bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru.  Wszystkie  decyzje 
Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  winny  być  podpisane  przez  przedstawiciela 
Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

 1.1.1.  Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego 
z elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  jednostkach  przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów.

 1.1.2.  Dokumenty laboratoryjne

Atesty  materiałów, orzeczenia  o  jakości  materiałów, recepty  robocze i  wyniki  badań  sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

 1.1.3.  Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  6.9.1.-6.9.3.,  następujące  
dokumenty:
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
− protokół przekazania terenu budowy,
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
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− harmonogram budowy,
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
− protokoły odbioru robót,
− protokoły z narad i ustaleń,
− dowody  przekazania  materiałów  z  demontażu,  dowody  utylizacji  materiałów  z  demontażu 

podlegające utylizacji,
− korespondencja na budowie.

 1.1.1.  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

 2.1.  Ogólne zasady przedmiaru robót

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: 
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw 
ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i 
odbioru robót budowlanych, z  wyliczeniem i  zestawieniem ilości  jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  Spis  działów  przedmiaru  robót  powinien  przedstawiać  podział  wszystkich  robót 
budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
należy  opracować  według  systematyki  ustalonej  indywidualnie  lub  na  podstawie  systematyki 
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych.

 2.2.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogól  ne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  (kontraktów)  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym   
Wykonawcy.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Rejestr (książka) obmiarów jest niezbędny do 
udokumentowania  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  robót  rozbiórkowych 
oraz związanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i 
Inspektora Nadzoru.

 2.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone 
w formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru.

 2.4.  Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 wykopu 
jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie w m2, umocnienia w m2 i mb. Przy 
podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.

Ilości,  które  maja  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  
z wymaganiami ST.

 2.5.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badan atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

 2.6.  Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
oraz  będzie  otrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

 3.  ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa na wykonanie robót.

 3.1.  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń umownych oraz SST roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

 1.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
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Kierownik  Budowy/Robót  winien  zgłaszać  Inspektorowi  Nadzoru  gotowość  do  odbioru  robót 
zanikających  i robót ulegających zakryciu, dokonując w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika 
budowy z jednoczesnym zawiadomieniem Inspektora Nadzoru, poprzez przesłanie mu wiadomości 
e-mail  na  wskazane  przez  niego  adresy  e-mail,  z  co  najmniej  trzydniowym  wyprzedzeniem. 
W przypadku niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego.  Odbiór  nastąpi  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  licząc  od  dnia  dokonania  wpisu  do 
dziennika  budowy  i  otrzymania  zawiadomienia.  Fakt  dokonania  odbioru  potwierdzany  jest 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

 1.2.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do odbioru częściowego 
zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora 
Nadzoru, który dokonuje odbioru.

 1.3.  Odbiór końcowy robót

 1.3.1.  Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie  na 
wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz pismem skierowanym do Zamawiającego (Inwestora), 
z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru  i  Wykonawcy  sporządzając  „Protokół  Odbioru  Końcowego”.   Komisja  odbierająca  roboty 
dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją i ST .

W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisje  niewykonania 
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  Komisja  może  przerwać  swoje 
czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

 1.3.2.  Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego (Inwestora).

 1.3.3.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny   polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4.1. „Odbiór końcowy robót".

 1.3.4.  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 
pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót,  pozwolenie  na  użytkowanie,  decyzja  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania 
terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacja obiektu,

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy,

4) dziennik montaż (rozbiórki) – jeżeli był wymagany,

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

6) protokoły odbiorów częściowych, etapowych i końcowych,

7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy 
i Inspektora Nadzoru,

11) rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii 
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetleniowej,  itp.)  oraz  protokoły  odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

12) oświadczenie Kierownika Budowy (zgodne z drukiem właściwym dla miejscowego nadzoru 
budowlanego):

− o  zgodności  wykonania  z  projektem  budowlanym,  warunkami  technicznymi,  warunkami 
pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami,

− na temat dopuszczenia materiałów,
− o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  w  razie 

korzystania: ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
− o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
1) Deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały w czasie realizacji zadania 

z adnotacją, że dany materiał zastał wbudowany na danym zadaniu,

2) instrukcje  eksploatacji  obiektu,  instalacji,  umożliwiające  Zamawiającemu  (Inwestorowi) 
obsługę, konserwację i przyszłe naprawy,

3) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR),

4) karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia,

5) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz  oraz  innych  opinii  lub  dokumentów,  to  powinny  one  być  włączone  do  dokumentacji  
powykonawczej.

Dokumentację powykonawczą należy przygotować w egzemplarzu drukowanym (wersja papierowa) 
i w egzemplarzu  elektronicznym  (skan  egzemplarza  papierowego).  Wersję  elektroniczną  należy 
przekazać na nośniku optycznym CD/DVD lub elektronicznym typu flash-usb.

Każda strona dokumentacji powykonawczej powinna być oznaczona „Dokumentacja powykonawcza” 
oraz podpisana przez Kierownika Budowy / Robót. Wszystkie xerokopie dokumentów umieszczonych 
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w dokumentacji powykonawczej mają być poświadczone „Za zgodność z oryginałem”.

Wszystkie  dołączone  do  dokumentacji  powykonawczej  deklaracje  zgodności,  atesty,  certyfikaty, 
aprobaty techniczne, itp. na wbudowane w czasie realizacji materiały należy opatrzyć adnotacją, że 
dany materiał zastał wbudowany w ramach danego zadania.

 1.  ROZLICZENIE ROBÓT

Podstawa i warunki płatności zgodnie z umową na wykonanie robót.

 2.  DOKUMENTY ODNIESIENIA, PRZEPISY ZWIĄZANE

 2.1.  Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

W czasie prowadzenia robót objętych niniejszą ST należy stosować się do następujących przepisów 
i zasad:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186).

• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 
poz. 1065).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266).

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. dyrektywa 
o wyrobach budowlanych;

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155);

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz.U.  
2016 poz. 2047);

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.  
1986).

• Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (tekst  jednolity  Dz.U.  2019 poz. 
1396);

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.  
2018 poz. 2067);

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym  do  rejestru  zabytków  albo  na  Listę  Skarbów  Dziedzictwa  oraz  robót  budowlanych, 
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także 
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badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1265);

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.  
1372);

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719, zmiany Dz.U. 2019 poz. 67);

• PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne

• PN-ISO 6707-2 Budownictwo -- Terminologia -- Terminy stosowane w umowach

UWAGA:

Nie wymienienie tytułu jakiegokolwiek aktu prawnego, dziedziny,  grupy, podgrupy czy Normy, nie  
zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem.

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 01.01.01
CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków

 1.  CZEŚĆ OGÓLNA

 1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-01.01.01 – Roboty w zakresie instalacji wody 
zimnej  do celów zaopatrzenia  przeciwpożarowego są wymagania w zakresie wykonania  i  odbioru 
robót  dotyczących  wykonania  instalacji  wodno-kanalizacyjnej,  które  zostaną  wykonane  w ramach 
zamówienia pod nazwą:
„Przebudowa  budynku  po  Szkole  Podstawowej  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  na  
Świetlicę  Środowiskową  w  Chocimowie”-  remont  i  przebudowa  drogi  oraz  wykonanie  
hydrantu przeciwpożarowego.

 1.2.  Zakres stosowania SST
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.  powyżej,  przy  jednoczesnym 
uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

 1.3.  Zakres robót objętych SST

Zakres robót objęty  niniejszą  specyfikacją techniczną obejmuje  wszystkie czynności  umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, takie jak:
− Roboty  ziemne-  w  zakresie  wykopu  pod  sieć  wodociągową,  zasypywanie  wykopów  z 

zagęszczeniem 
− Montaż trójnika PVC – włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 
− Ułożenie wodociągu z PVC
− Montaż armatury- zasuwa hydrantowa, hydrant podziemny
− Ułożenie taśmy oznaczeniowej
− Wykonanie bloków oporowych

 1.1.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami  
podanymi w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE, punkt 1.4.

 1.2.  Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  prowadzenia  robót  podano  w  ST-00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
punkt 1.5.

 2.  MATERIAŁY

 2.1.  Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  źródeł  pozyskiwania,  przechowywania  i  składowania 
podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 2.

 2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót

 2.2.1.  Rurociągi PVC- woda

Zastosowano w projekcie rury PVC, w tym samym systemie co rury istniejącego wodociągu do którego 
będzie  włączony odcinek sieci.  Systemy rurowe w rodzaju  „GW”,  służące do budowy przewodów 
podziemnych, sieci wody pitnej i  innych cieczy w miejscach podlegających eksploatacji  górniczej o  
intensywności  odpowiadającej  IV  kategorii  terenu.  Wyjątkowość  technologii  „GW”  polega  na 
zmodyfikowaniu głębokości kielicha i umożliwieniu eksploatacji systemu bez konieczności stosowania 
urządzeń kompensujących, tradycyjnie stosowanych na terenach górniczych.

Rury ciśnieniowe z PVC-U w rodzaju „GW” mogą być używane w temperaturach do 20°C i dla ciśnień:  
0,6; 1,0 oraz 1,6 MPa.

Uwaga  po  odkopaniu  istniejącego  wodociągu  należy  zweryfikować  wszystkie  dane-  głębokość 
posadowienia, materiał i średnicę istniejącego wodociągu.

 2.2.2.  Elementy połączeniowe 

Połączenia  zasuw  i  elementów  hydrantu  p.poż  wykonać  jako  typowe  kołnierzowe.  Do  produkcji  
wykorzystywane są różne gatunki stali: 13XFA, 20/09G2S, 12X18H10T, 15X5 M i inne. Ponadto mogą 
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być stalowe lub nierdzewne. Kołnierze powinny być również testowane pod kątem odporności na 
wilgoć. Ponieważ są to elementy złączne i  biorą udział w łączeniu części metalowych, które mogą 
mieć  kontakt  z  wodą,  ważne  jest,  aby  nie  korodowały.  Zastosować  wodoodporne  stopy  metali. 
Powinny być pokryte  dodatkową warstwą ochronną. Do łączenia  kształtek  z  armaturą  lub innymi 
kształtkami należy stosować śruby, nakrętki i podkładki stalowe ocynkowane lub nierdzewne, klasy 
min. 8.8.
Stosować uszczelki gumowe płaskie z wkładką stalową typu g-s-w z atestem dopuszczającym do wody 
pitnej. Materiał elastomeru: EPDM. Materiał rdzenia: Stal S235. Wymiary uszczelek wg normy PN-EN 
1514-1:2001 (typ IBC).

 2.2.3.  Armatura wodna

Materiały  i  armatura  winna  spełniać  wymagania  zawarte  w  Projekcie  Technicznym  ewentualne 
zmiany należy uzgadniać z Zarządcą sieci i osobą pełniącą nadzór nad wykonaniem zadania z gminy 
Wojciechów oraz spełniać obowiązujące normy i dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. Wszystkie 
kształtki i  armatura powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego min GGG40, na ciśnienie PN16 
(1,6MPa), wg normy PN-EN 545:2010. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów żeliwnych wewnątrz 
i  na zewnątrz żywicą epoksydową nakładaną metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o grubości 
warstwy  min  250μm.  Włączenie  do  istniejącej  sieci  dokonać  przy  pomocy  trójnika  rurowo-
kołnierzowych  zabezpieczony  przed  przesunięciem.  Zasuwy  przy  hydrantach  DN80, 
miękkouszczelniające klinowe, pełnoprzelotowe, bez gniazda, na ciśnienie PN16, kołnierzowe, długie, 
owiercenie  kołnierzy  zgodnie  z  normą.  Korpus  i  pokrywa  z  żeliwa  sferoidalnego  EN-GJS-400,  z 
zewnątrz i wewnątrz zabezpieczony antykorozyjnie (epoksydowany) wg wytycznych GSK. Wrzeciono 
ze  stali  nierdzewnej  1.4021  z  gwintem  walcowanym  na  zimno,  co  najmniej  z  podwójnym 
uszczelnieniem  oringowym.  Klin  z  żeliwa  sferoidalnego  obustronnie   pokryty  powłoką  z  EPDM, 
prowadzenie klina sztywne, trójpunktowe, zapobiegające przechylaniu się klina. Zasuwy wyposażone 
będą w obudowy teleskopowe RD=1,3-1,8 i sztywne żeliwne skrzynki uliczne montowane na płytkach 
podkładowych.  Wypełnienie  powierzchni  przy  wszystkich  zasuwach  –  po  sam  trzpień  i  skrzynkę 
wykonać w obsypce z piasku o grubym uziarnieniu lub z tłucznia łamanego o frakcji 0,35, a skrzynki  
osadzone  powinny  być  w obruku  lub  prefabrykowanych  płytach  betonowych  50x50  cm.  Hydrant 
p.poż. Powinien być wykonane jako podziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem (kula) sztywne EN 
14384:

- Głębokość zabudowy Rd: 1,50 m.

- Max. ciśnienie robocze: 16 bar.

- Współczynnik przepływu Kv: 152 m3/h.

- Ilość wody pozostałej: „zero" < EN 1074-6

- Wrzeciono: ze stali nierdzewnej 1.4021

Hydranty osadzone powinny być w obruku lub prefabrykowanych płytach betonowych 80x80 cm

Wysokość od poziomu terenu do dolnej części wylewki hydrantu wykonać na wysokości większej niż  
0,5  m.  Jeśli  założenia  projektowe  przewidują  inne  zestawienie  elementów  hydrantu  należy 
dostosować  je  do  warunków  panujących  w  terenie.  Dostęp  do  hydrantu  winien  być  swobodny. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zmiany  lokalizacji  hydrantu  –  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z  
inwestorem – jeśli istnieje prawdopodobieństwo ograniczenia w dostępie. Hydrant należy wykonać 
zapewniając  filtrację  wody  w  obruku,  zakrętki  wylewek  hydrantów  wykonać  na  łańcuchach. 
Zabezpieczyć  przeciw  kradzieży  i  wandalizmowi.  Hydrant  w  zabudowie  na  kolanie  stopowym, 
odsunięty od osi głównego przewodu za pomocą wydłużki L=800 mm (króciec dwukołnierzowy typu 
FF) i z zasuwą DN 80.
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 2.3.  Oznakowanie armatury

Armaturę sieci wodociągowej oznakować  przy pomocy jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-
62/B-09700. Oznakowanie wodociągu wykonać stosując typowe tabliczki informacyjne montując je w 
widocznych  miejscach  na  wysokości  co  najmniej  70  cm  nad  powierzchnią  terenu,  a  odnośniki  
lokalizacyjne  muszą  być  wykonane  w  sposób  trwały  i  widoczny.  Tabliczki  umieścić  na 
prefabrykowanych tablicach betonowych montowanych na fundamencie betonowym gr. min 30cm  z 
betonu  C20.Wymagania  ogólneOgólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE punkt 3.

 2.4.  Bloki oporowe

Zakończenia, załamania sieci i trójniki zabezpieczyć przed przesunięciem wykonując bloki oporowe z 
betonu kl. min. C16/20. Bloki oporowe i podporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach, pod 
zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku. Tylna ściana bloku oporowego powinna opierać 
się o grunt nienaruszony. Jeśli warunek ten nie może zostać spełniony, przestrzeń między tylną ścianą 
bloku a gruntem rodzimym należy zalać betonem klasy B15, przygotowanym na miejscu, izolując go 
od przewodu dwoma warstwami papy.

 2.5.  Podsypka i obsypka sieci wodociągowej

Podsypkę zastosować w wykopie uprzednio odwodnionym, wyprofilowanym zgodnie z założonymi 
spadkami w PT, przy zastosowaniu sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa 
łamanego do 16 mm). Warstwę podsypki i obsypki tę należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 95% 
SPD. Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni, zmarzliny, błota, itp.).

 2.6.  Sprzęt do wykonywania robót

W zależności od potrzeb, Wykonawca:
− zapewni odpowiedni sprzęt do wykonywania instalacji z tworzyw sztucznych
− zapewni sprzęt gwarantujący prawidłowe połączenia oraz obcinarki, sam ustali wielkość użytego 

sprzętu do prawidłowego prowadzenia wszystkich robót.

 1.  TRANSPORT

 1.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 4.

 1.2.  Transport materiałów

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona  odbiorcom  w  języku  polskim.  Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania), były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były  
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
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zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

 1.  WYKONANIE ROBÓT

 1.1.  Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST-00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
punkt 5.

 1.2.  Zalecenia ogólne:

Przewody  ciśnieniowe  z  tworzyw  sztucznych  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  właściwą 
kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
Przewody  układane  w  zakrywanych  bruzdach  ściennych  i  w  szlichcie  podłogowej  powinny  być 
układane  zgodnie  z  projektem  technicznym.  Trasy  przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane 
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  przeszkody  (możliwe  do 
wyeliminowania),  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy 
zaprawy betonowej i muru).
Przed  zainstalowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  budowy  instalacji  nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i 
inne elementy). Elementów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Mocowanie  rur  wykonać  za  pomocą  typowych  obejm  mocujących,  stalowych,  ocynkowanych. 
Wszelkie  obejmy  mocujące  muszą  posiadać  wkłady  (pomiędzy  rura  a  obejma)  umożliwiające 
przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Dobór wkładów musi uwzględniać 
graniczne parametry pracy instalacji.
Wszelkie przejścia rur przez stropy, ściany nośne i  działowe należy wykonać w rurach osłonowych 
wystających poza przegrodę ~20 mm, a powstała przestrzeń wypełnić pianka poliuretanowa lub wełną 
mineralną zamykając ja szczelnie od stron zewnętrznych co najmniej 4mm warstwą niehigroskopijnej 
masy (np. silikon). Średnice rur osłonowych muszą uwzględniać średnicę przewodu + grubość izolacji  
+ co najmniej 10 mm wolnej przestrzeni na wypełnienie pianką.

 1.3.  Montaż instalacji wodociągowej 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.6.

Zakres świadczeń wykonawcy robót budowlanych obejmuje:

• kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania materiałów 

i urządzeń,

• wykonanie robót budowlanych wraz z montażem wszystkich urządzeń, uruchomieniem

i regulacją oraz przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów
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• dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w szczególności 
dokumentacji  powykonawczej,  protokółów  badań,  pomiarów  i  odbiorów  częściowych,  świadectw 
jakościowych i atestów na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych.

 5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy.  Projektowana  oś  rurociągu  powinna  być  oznaczona  w  terenie  przez  geodetę  z  
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi wodociągu należy oznaczyć w terenie za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków  osiowych  z  gwoździami  oraz  przy  pomocy  kołków  świadków i  kołków krawędziowych.  W 
przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).  Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 
trasy,  a  na  odcinkach  prostych  co  ok.  30÷50  m.  Na  każdym prostym odcinku  należy  utrwalić  co 
najmniej  3  punkty.  Kołki  świadki  wbija  się  po  dwu stronach  wykopu,  tak  aby  istniała  możliwość  
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy 
osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać  
do reperów sieci państwowej. 

Należy  rozebrać  istniejące  progi  zwalniające  a  materiał  z  rozbiórki  zagospodarować  zgodnie  z 
wytycznymi Gminy lub zutylizować. Ponownie sprawdzić 

 5.3. Roboty ziemne

Roboty  ziemne  należy  wykonywać  zgodnie  z  polskimi  normami.  Przestrzegać  również  należy 
przepisów dotyczących BHP w zakresie prac transportowych, ziemnych i montażowych.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej 
lub większej  niż  głębokość posadowienia  tych budowli  należy je  zabezpieczyć  przed osiadaniem i  
odkształceniem.

Sposób wykonywania robót ziemnych:

 a) Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, tj.  średnio 15-20 cm. W miejscach gdzie 
warstwa humusu jest  grubsza niż  powyżej założona należy ją  zdjąć na pełną głębokość zalegania.  
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem, 
zagęszczaniem,  najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Przewiduje  się  ponowne  wykorzystanie  humusu  do 
odtworzenia pierwotnego stanu terenu;

 b) Wykopy należy wykonywać jako otwarte o ścianach pionowych wzmocnionych za pomocą 
obudów wykopowych systemowych – płyt szalunkowych z rozparciem.

 c) Minimalna głębokość posadowienia osi rurociągu 1,65 m ppt.

 d) Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 
następujących zaleceń:

• wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
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wykopu w dół po jego dnie,

• spód  wykopu  wykonywanego  ręcznie  należy  pozostawić  na  poziomie  wyższym  od 
projektowanego o około 5 cm.

• przy  wykopie  wykonywanym  mechanicznie  należy  pozostawić  warstwę  gruntu,  ponad 
projektowaną rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 15 cm, niezależnie od rodzaju gruntu. Nie 
wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu, najlepiej sposobem ręcznym,

• z dna wykopu należy  usunąć kamienie i  grudy, dno wyrównać,  a  następnie  przystąpić  do 
wykonywania podłoża,

• w  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  nie  wolno  dopuścić  do  naruszenia/rozluźnienia, 
rozmoczenia lub zamarznięcia/ rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy 
prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu

• grunty  naruszone  należy  usunąć  z  dna  wykopu,  zastępując  je  wykonaniem  podłoża 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej lub żwirowej o grubości po zagęszczeniu co 
najmniej 50 cm.

• podłoże  wraz  z  warstwą  wyrównawczą  należy  profilować  w  miarę  układania  kolejnych 
odcinków rurociągu,

• przewód  po  ułożeniu  powinien  ściśle  przylegać  do  podłoża  na  całej  swej  długości  na  co 
najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt

• niedopuszczalne  jest  podkładanie  pod  rury  kawałków  drewna,  kamieni  lub  gruzu  w  celu 
uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów.

 e) Przy  układaniu  przewodów  należy  stosować  podsypkę  piaskową  o  grubości  15  cm  (ława 
piaskowa wyprofilowana na kąt 30°),

 f) Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu

i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu.

 g) Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach:

• wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu,

• wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu.

 h) Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

• powinien być niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności,

• nie może być zmrożony, ani zawierać zmrożone bryły,

• nie powinien zawierać cząstek większych niż 60 mm,
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• maksymalna wielkość  ziaren materiału  znajdującego się  w bezpośrednim styku z  rurą  nie 
powinna przekraczać 10% średnicy rury

• na obsypkę użyć należy piasku, żwiru, mieszaniny piasku i żwiru.

 i) Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając 
do 95% zmodyfikowanej próby Proctora. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury 
lub  nie  powinna  być  większa  niż  30  cm.  Jednocześnie  z  wykonywaniem  poszczególnych  warstw 
obsypki  należy usuwać odeskowanie wykopu, zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie 
wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez szalunek. Obsypkę należy prowadzić  
aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu 
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

 j) Zasypka.

Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po 
dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki, którą winna przeprowadzić uprawniona jednostka 
geotechniczna. Do zasypki można używać:

– w terenach zielonych – grunt rodzimy zagęszczany warstwami;

– pod drogami, parkingami i ciągami pieszo-jezdnymi (również projektowanymi) – piaskiem 
średnioziarnistym (wymiana gruntu), zagęścić do Is=1,00 SPD do głębokości 1,2m, a poniżej Is=0,98 
SPD (standardowej skali Proctora);

– pod chodnikami - piaskiem średnioziarnistym (wymiana gruntu), zagęścić do Is=0,98 SPD;

Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką.

Stopień zagęszczenia podlega odbiorowi technicznemu.

 k) Teren po w/w robotach należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

 5.4. Roboty montażowe przewodów wodociągowych

Roboty  montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  technologicznymi  producentów 
poszczególnych materiałów użytych do budowy.

Technologia  budowy  projektowanych  przewodów  wodociągowych  musi  gwarantować  utrzymanie 
trasy i spadków przewodów.

Przewody przed ich bezpośrednim położeniem należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach. Rury 
muszą  być  układane  w  taki  sposób,  żeby  uzyskać  jednolite  ich  podparcie  na  całej  długości. 
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów.

Do budowy przewodu należy stosować tylko elementy bez uszkodzeń na ich powierzchni. Staranne 
wykonanie  podsypki  i  obsypki  zapewni  zamontowanemu  rurociągowi  odpowiednie  podparcie  i  
wytrzymałość. Rury z tworzyw sztucznych można wykonywać w temperaturach powietrza  od 0°C do 
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25°C. Połączenie rur i kształtek z PCV wg. wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Wodociąg  oznakować  taśmą  znacznikową  koloru  niebieskiego  (z  wtopioną  metalową  taśmą)  o 
szerokości  min. 20 cm umieszczoną 30 cm nad przewodem. Po ułożeniu pełnego odcinka  należy  
przeprowadzić badanie ciągłości taśmy lokalizacyjnej.

 5.5. Połączenia kołnierzowe

Połączenia kołnierzowe rurociągów PCV z armaturą realizowane są za pomocą tulei kołnierzowych, z 
kołnierzem luźnym PCV/stal. Połączenia kołnierzowe stosowane są do łączenia rurociągów z armaturą 
(zasuwy, trójniki, hydranty). Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub. 
Związki łączące nie powinny być stosowane przy połączeniach kołnierzowych z wyjątkiem połączeń 
pionowych, uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza minimalną ilością kleju  
gumowego. Stosować uszczelki gumowe płaskie EPDM z wkładką stalową typu g-s-w.

Etapy montażu przewodów kielichowych:
− Cięcie  rur  należy  wykonać  równo,  prostopadle  do  ich  osi.  W  miarę  możliwości  powinno  się 

posługiwać obcinakiem do rur lub korzystać z piły o drobnych zębach. Skrobakiem usunąć zadziory  
z obcinanego końca.

− Sfazować końcówkę rury na odcinku 5 mm pod kątem 15°.
− Sprawdzić, czy uszczelka została prawidłowo osadzona w rowku w złączce lub rurze.
− Upewnić się, że wszystkie łączone elementy są suche, czyste oraz wolne od brudu i pyłu. Upewnić 

się, że na bosym końcu rury lub złączki nie ma głębokich zadrapań, które mogłyby uniemożliwić 
utworzenie wodoszczelnego połączenia wykorzystującego uszczelkę.

− Równomiernie rozsmarować środek poślizgowy wokół bosego końca rury lub złączki. Nie używać 
olejów ani smarów.

− Łączone elementy ustawić prosto względem siebie w jednej linii.
− Wcisnąć bosy koniec rury lub złączki całkowicie do kielicha. W przypadku wkładania rury o długości  

2 m lub dłuższej oznaczyć bosy koniec rury przy czole kielicha, a następnie cofnąć ją o 10 mm, aby 
pozostawić miejsce na jej  wydłużenie wskutek rozszerzalności  cieplnej.  Po wykonaniu dalszych 
prac montażowych przeprowadzić ponowną kontrolę, aby upewnić się, czy wyznaczona szczelina 
dylatacyjna została zachowana.
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Rys. 1 – Etapy wykonywania połączenia kielichowego.

Stosować  śruby  ocynkowane.  Gwinty  śrub  powinny  być  posmarowane  pastą  grafitową  przed 
przykręceniem. Należy stosować podkładki pod nakrętki celem zabezpieczenia powłoki epoksydowej 
przed  uszkodzeniem.  Śruby  połączeń  kołnierzowych  należy  dokręcać  naprzemiennie  (na  krzyż)  za 
pomocą klucza dynamometrycznego .

Wymiary  śrub  oraz  uśrednione  wartości  momentów  dokręcających  kołnierze  niezbędne  dla 
poprawnego połączenia kołnierzowego zastosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Połączenia powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 0°C.

 1.1.  Montaż armatury

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji.
Armaturę  na  przewodach  należy  tak  instalować,  żeby  kierunek  przepływu  wody  był  zgodny  z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Rys. 1 – Etapy wykonywania połączenia kielichowego.

 2.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 2.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  robót  podano  w  ST-00.00.00  WYMAGANIA 
OGÓLNE punkt 6.

 2.2.  Próby szczelności instalacji wodociągowej

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej (połączenia przewodów) 
musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które 
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przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę. Następnie 
należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) skutecznie przepłukać wodą.
Po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną na 24 godz. przed rozpoczęciem  
badania szczelności i dokładnie odpowietrzyć. Co  najmniej  trzy  godziny  przed  i  podczas  badania,  
temperatura  otoczenia  powinna  być  taka  sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać 

3K).  Po napełnieniu  instalacji  należy  dokonać  starannego przeglądu wszystkich elementów oraz  
skontrolować szczelność  połączeń przewodów, dławic zaworów i  innych przy  ciśnieniu statycznym 
słupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowości  napełnionej  instalacji  do podjęcia badania szczelności  należy podnieść  
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej. Pompa musi być wyposażona w zbiornik 
wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Do odczytu ciśnienia w instalacji należy stosować 
cechowany manometr kontrolny (klasa dokładności min. 0.6 wg PN EN 837-1), o średnicy tarczy min.  
150 mm, zakresie obsługiwanego ciśnienia o min. 50% większym od ciśnienia próbnego, i  działce  
elementarnej min. 0.01 MPa. Manometr i pompę przyłącza się w miejscu występowania najwyższego 
ciśnienia (najniższy punkt instalacji). Manometr na potrzeby próby zaleca się podłączyć na odejściu  
(trójnik) z kurkiem odcinającym.
Kontrolę szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić  zgodnie 
zaleceniami  określonymi  w  WTWiO  „Instalacji  wodociągowych”  (zeszyt Nr  7)  i  instrukcjami 
producentów  systemu  instalacyjnego.  Badania  wstępne  polegają  na  pulsacyjnym  podnoszeniu 
ciśnienia  w  instalacji  do  wartości  ciśnienia  próbnego  (3-krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  
W przypadku braku przecieków, roszenia i spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie  spowodowane 
elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w 
dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie jest większy niż 0,6 bara,  
przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości 
ciśnienia próbnego i obserwacji  instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 
wynikiem pozytywnym – brak  przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara 
– to  uznaje  się,  że  instalacja  wodociągowa  została  wykonana  w  sposób  prawidłowy,  chyba  że 
wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 
W  przypadku  wystąpienia  przecieków  podczas  przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć 
i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

Po pierwszym napełnieniu  instalacji  wodą nie  należy  jej  opróżniać,  z  wyjątkiem przypadków,  gdy  
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej 
części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych 
prac.  Instalację  napełnioną  wodą  i  unieruchomioną  w  okresie  ujemnej  temperatury  zewnętrznej 
należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.

Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, poddaje 
próbie szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji.  
Obserwuje się przy tym zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na 
instalacji. Instalacji w czasie próby nie może wykazywać roszenia.

 2.3.  Badanie wydajności hydrantu

Sieć  wodociągowa  przeciwpożarowa  powinna  zapewniać  wydajność  nie  mniejszą  niż  5  dm3/s  i  
ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala),  przez co najmniej  2  
godziny.  Wydajność  nominalna  hydrantu  zewnętrznego  przy  ciśnieniu  nominalnym  0,2  MPa 
mierzonym  na  zaworze  hydrantowym  podczas  poboru  wody,  w  zależności  od  jego  średnicy 
nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:
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1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 5 dm3/s - jednostki osadnicze.

Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 
1,6  MPa.  W  zależności  od  zapotrzebowania  wody  do  celów  przeciwpożarowych  należy  wykonać 
badanie wydajności od jednego czterech hydrantów podczas jednoczesnego poboru wody.

OBMIAR ROBÓT

 2.4.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 7.

 2.5.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową przewodów jest 1 metr [m]
Jednostką obmiarową armatury jest 1 sztuka [szt.]

 3.  ODBIÓR ROBÓT

 3.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,  
jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  tolerancji)  dały  pozytywny 
wynik. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik negatywny, należy ustalić zakres prac i rodzaje  
materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac 
należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranej instalacji.

 3.2.  Odbiór techniczny częściowy instalacji

Odbiór  techniczny częściowy dotyczy  części  instalacji,  do których zanika  dostęp w miarę  postępu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach 
lub  zamykanych  kanałach  nie  przełazowych,  przewodów  układanych   w  rurach  osłonowych 
w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.
Odbiór częściowy  przeprowadza się w  trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
− sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją  

projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),
− sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi 

w odpowiednich  punktach  WTWiO  oraz  instrukcjami  montażu  producentów  systemów 
instalacyjnych, armatury i urządzeń,

− przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót  oraz  dołączyć  wyniki  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokole  należy  jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.
− przeprowadzić badanie wydajności hydrantu
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 1.1.  Odbiór techniczny końcowy instalacji

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:
− zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
− wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
− dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem 

pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy:
− uruchomić  instalację,  sprawdzić  osiąganie  zakładanych  parametrów  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,
− sprawdzić   zgodność   wykonania   odbieranej   instalacji  z   wymaganiami   określonymi   w  

odpowiednich  punktach WTWiO, instrukcjami montażu producentów systemów instalacyjnych, 
armatury i urządzeń,

− sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
− sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.

 1.  ROZLICZENIE ROBÓT

 1.1.  Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  rozliczenia  robót  podano  w  ST-00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
punkt 9.

 2.  PRZEPISY ZWIĄZANE

W  czasie  prowadzenia  robót  objętych  niniejszą  SST  należy  stosować  się  do  przepisów  i  zasad 
podanych w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 10 oraz następujących:

• Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  7.  "Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru 
instalacji wodociągowych”

• Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych.  Tom  II.  Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.

• Warunki   Techniczne  Wykonania   i   Odbioru   Rurociągów  z   Tworzyw   Sztucznych  –  Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

• PN-EN 806-1:2004  Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji  wodociągowych  do  przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne

• PN-EN ISO 21003-1:2009  Systemy przewodów rurowych  z  rur  wielowarstwowych  do  instalacji  
wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 1: Wymagania ogólne

• PN-EN ISO 21003-2:2009  Systemy przewodów rurowych  z  rur  wielowarstwowych  do  instalacji  
wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 2: Rury

• PN-EN ISO 21003-3:2009  Systemy przewodów rurowych  z  rur  wielowarstwowych  do  instalacji  
wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 3: Kształtki

• PN-EN ISO 21003-5:2009  Systemy przewodów rurowych  z  rur  wielowarstwowych  do  instalacji  
wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

• PN-EN 1254-3:2004  Miedź  i  stopy  miedzi  --  Łączniki  instalacyjne --  Część  3:  Łączniki  do rur  z  
tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi

• PN-EN ISO 22391-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 
ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 2: Rury
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• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

• PN-B-10725 Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania

• PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania 
przy odbiorze -- Wspólne wymagania i badania

• PN-B-10700-02:1981  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  --  Wymagania  i 
badania  przy  odbiorze  --  Przewody  wody  zimnej  i  ciepłej  z  rur  stalowych  ocynkowanych Rury  i 
kształtki są produkowane zgodnie z:

• PN-B-10700-02:1981  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  --  Wymagania  i 
badania  przy  odbiorze  --  Przewody  wody  zimnej  i  ciepłej  z  rur  stalowych  ocynkowanych Rury  i 
kształtki są produkowane zgodnie z:

• PN-EN  1452-2  -  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury

• PN-EN  1452-3  -  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 01.02.01
CPV 45233000-9 -Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg

 1.  CZEŚĆ OGÓLNA

 1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-01.02.01 – Roboty w zakresie instalacji wod-
kan są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania instalacji wodno-
kanalizacyjnej, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pod nazwą:
„Przebudowa  budynku  po  Szkole  Podstawowej  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  na  
Świetlicę  Środowiskową  w  Chocimowie”-  remont  i  przebudowa  drogi  oraz  wykonanie  
hydrantu przeciwpożarowego.

 1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.  powyżej,  przy  jednoczesnym 
uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

 1.3.  Zakres robót objętych SST

Zakres robót objęty  niniejszą  specyfikacją techniczną obejmuje  wszystkie czynności  umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, takie jak:
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− Roboty ziemne- oraz wyrównanie nawierzchni i zagęszczenie pod drogę
− Roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejących progów zwalniających
− Wykonanie warstw podbudowy zgodnie z PT
− Wykonanie warstwy wiążącej
− Wykonanie pasów z siatki z włókien szklanych na połączeniu ze starą nawierzchnią
− Wykonanie nawierzchni- warstwa ścieralna SMA- gr 5cm
− Wyrównanie terenu po pracach
− Wykonanie utwardzeń poboczy 

 1.1.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami  
podanymi w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE, 
Kruszywo - ziarnisty materiał stosowany w budownictwie; kruszywo może być naturalne, sztuczne lub 
z recyklingu

Kruszywo  naturalne -  kruszywo  pochodzenia  mineralnego,  które  poza  obróbką  mechaniczną  nie 
zostało poddane żadnej innej obróbce

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego

obejmującego termiczną lub inną modyfikację

Kruszywo  z  recyklingu-  kruszywo  powstałe  w  wyniku  przeróbki  nieorganicznego  materiału 
zastosowanego poprzednio w budownictwie

Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do 
D),  który  jest  stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z 
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw wokreślonych proporcjach

Wymiar kruszywa - oznaczenie kruszywa poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita 
jako d/D

UWAGA:  Oznaczenie  dopuszcza  obecność  pewnej  ilości  ziaren,  które  pozostają  na  górnym  sicie 
(nadziarno) i pewnej ilości ziaren, które mogą przejść przez dolne sito (podziarno). Wymiar dolnego 
sita (d) może wynosić 0

Kruszywo drobne - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub  
mniejszym

UWAGA:  Kruszywo  drobne  może  powstać  w  wyniku  naturalnego  rozpadu  skały  albo  żwiru  i/lub 
kruszenia skały lub

żwiru lub przeróbki kruszywa sztucznego .

Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym lub większym niż 1 mm oraz D 
większym niż 2 mm

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu - kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i  drobnych, w 
której D jest większe niż 6,3 mm 

UWAGA Może być ono wytwarzane bez rozdzielania na grube i drobne frakcje lub przez

połączenie kruszywa grubego i drobnego.

Kategoria -  charakterystyczny poziom właściwości  kruszywa lub mieszanki  niezwiązanej, wyrażony, 
jako  przedział  wartości  lub  wartość  graniczna.  Nie  ma  zależności  pomiędzy  kategoriami  różnych 
właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie 
danej cechy

Podbudowa - dolną część konstrukcji nawierzchni dróg służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i  pomocniczej.  Obydwie warstwy 
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mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

Podbudowa  pomocnicza -  warstwa,  zapewniająca  przenoszenie  obciążeń  z  warstwy  podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych 
właściwościach.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże

Warstwa  technologiczna -  jest  to  konstrukcyjny  element  nawierzchni  układany  w  pojedynczej 
operacji.

 1.2.  Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  prowadzenia  robót  podano  w  ST-00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
punkt 1.5.

 2.  MATERIAŁY

 2.1.  Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  źródeł  pozyskiwania,  przechowywania  i  składowania 
podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 2.

 2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót

 2.2.1.  Podbudowy drogowe

Podbudowy wykonać z materiałów zgodnych z PT. Mieszanka kruszywa powinna być wytwarzana w 
zespole  do  mieszania  kruszyw  z  wagową  kontrolą  dozowania  poszczególnych  składników.  Nie 
dopuszcza się mieszania składników w warstwie na miejscu wbudowania. Wszystkie materiały użyte 
do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
robót.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  wyniki  badań  laboratoryjnych  łącznie  z  wykresem 
krzywej  uziarnienia  i  dokumenty  świadczące o zgodnym z  prawem wprowadzeniem kruszywa do 
obrotu.  Wszystkie  źródła  kruszyw i  mieszanek muszą mieć  wdrożony system oceny  zgodności  na 
poziomie 2+.

Zatwierdzanie  źródła  materiałów  nie  oznacza,  że  wszystkie  materiały  z  tego  źródła  będą  przez 
Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone.

W przypadku zastosowania kruszywa z recyklingu należy zapewnić jednorodność kruszywa oraz jego 
zgodność podczas dostaw z materiałem zatwierdzonym do stosowania. Kruszywo będzie zatwierdzone 
do zastosowania jedynie w przypadku przedstawienia przed rozpoczęciem robót całej potrzebnej do 
robót  ilości  kruszywa,  jego  ujednorodnienia  i  przedstawienia  kompletnych  badań  na  zgodność  z 
wymaganiami.

Wykonawca  zarówno  do  odbiorów  częściowych  jak  i  odbioru  końcowego  jest  zobowiązany 
przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały pochodzą jedynie z zaakceptowanych 
przez Zamawiającego źródeł.

 2.2.2.  Warstwa wiążąca i warstwa ścieralna

Warstwa wiążąca powinna posiadać parametry zgodne z PT
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tablica 1. uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiążącej

 2.2.3.  Połączenie z istniejącą nawierzchnią- lepiszcze + siatka z włóknem szklanym

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na której ma być ułożona siatka należy stosować

emulsję asfaltową modyfikowane polimeroasfaltami o zawartości asfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60

BP4 ZM) - zgodnych zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje asfaltowe

2009.

10.2.5. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robót należy zastosować wyrób złożony z siatki zbrojeniowej wykonanej z kombinacji

włókien szklanych i węglowych, przesączanej asfaltem. W celu osiągnięcia właściwego połączenia

między warstwami MMA ważne jest aby asfalt przesączający wiązki siatki nie tworzył dodatkowej

warstwy poślizgowej.

Szczegółowe wymagania dotyczące siatki podano w tablicy 1.

Parametr Wartość

Materiał 

wszerz 

wzdłuż

włókno węglowe 

włókno szklane
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Wydłużenie graniczne [%] 

- wszerz

- wzdłuż

max. 1,7 

max. 3,0

Ilość wiązek włókna na 1 mb: 

- wszerz 

- wzdłuż

52 +/- 2 

52 +/- 2

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]

 - wszerz 

- wzdłuż

min. 200 

min. 100

Wiązki włókien przesączone asfaltem w całej objętości

Wymagania dla asfaltu przesączającego siatkę

Penetracja w 250C [0,1 mm] max. 50

Temperatura mięknienia [˚C] min 90

Temperatura łamliwości [˚C] max.-15

tablica 2. Wymagania dla siatki

Siatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381.

Przed układaniem siatki, Wykonawca robót, winien przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

rodzaj układanej siatki oraz deklarację właściwości użytkowych tego wyrobu. 

Ułożenie siatki:

Siatkę można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo, w technologii ułożenia na gorąco ze

wstępnym przyklejeniem do podłoża. Warstwę siatki należy rozkładać na całej powierzchni

wzmacnianego odcinka lub pasami o szerokości nie mniejszej niż 1,95 m.

Rozłożenie siatki może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby

była lekko klejąca się, ale nie przywierała.

Siatkę układa się na podłożu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozkładania,

mikrofolia od spodu siatki ma być całkowicie stopiona, a powłoka bitumiczna siatki winna być

Strona 36 z 52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na Świetlicę 
Środowiskową, Chocimów, gm. Kunów, dz. nr ewid. 369/1

nagrzana. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii należy stopić gazowym palnikiem ręcznym;

w przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane

w urządzeniu rozkładającym. Palniki i prędkość przejazdu maszyny należy tak regulować aby nie

dopuścić do przegrzewania siatki (przypalania powłoki z wydzielaniem dymu ). W przypadku

rozkładania ręcznego należy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd lekkiego walca. W przypadku

rozkładania maszynowego nie jest to wymagane a w przypadku podłoży frezowanych nie zalecane.

Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podłoża.

Siatkę należy układać „na zakład” o szerokości min. 10 cm. Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych

jak i poprzecznych. Docinanie siatki na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym jak

i poprzecznym może się odbywać przy wykorzystaniu zarówno przyrządów ręcznych jak i z

wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowe itp.).

Po rozłożonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwą bitumiczną nawierzchni może

odbywać się ruch pojazdów używanych do układania tej warstwy. W szczególnych przypadkach

dopuszcza się także ogólny ruch kołowy w ograniczonym zakresie, zarówno co prędkości jak i tonażu

pojazdów. Mieszanki  mineralno  –  asfaltowe  przykrywające  siatkę  powinny  być  układane 
mechanicznie z zachowaniem minimalnej grubości 20 mm po zagęszczeniu.

Siatka może być wbudowana bezpośrednio pod warstwę ścieralną (na warstwie wiążącej), wówczas

zalecane jest zwiększenie minimalnej grubości przykrycia do 25 mm po zagęszczeniu.

Po ułożeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, w celu zapewnienia zakładanej

trwałości zmęczeniowej nawierzchni, zaleca się wykonanie pomiaru połączenie międzywarstwowego

np. metodą Leutnera. Minimalna wartość naprężeń ścinających na połączeniu warstw nie może być

mniejsza niż 1,0 MPa; zalecana wartość minimalna 1,3 MPa – „Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66”

(IBDiM); „Instrukcja Laboratoryjnego Badania Sczepności Międzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg

Metody Leutnera i Wymagania Techniczne Sczepności” (GDDKiA – 2014); „Katalog Typowych

Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych”  (2014)  
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 2.2.4.  Wyrównanie terenu i ustabilizowanie poboczy drogi

Do uzupełnienia poboczy można stosować destrukt z frezowania (bitumiczny) o granulacji od 0 do 16 
mm. W zależności od decyzji Zamawiającego, destrukt może pochodzić zarówno od Wykonawcy, jak i 
stanowić własność Zamawiającego.  

 2.2.5.  Kruszywo 

Tablica 3. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 
Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 
[7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 
niŜ: 

- w tłuczniu 
- w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w sto-
sunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ:   

 
 

35 
40 

 
30 

 
 

50 
50 

 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

2,0 
3,0 

 
 

3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B11112 
[8], % ubytku masy, nie więcej niż: 

- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 

30 nie 
bada się 

 
 
 

nie bada 
się 

nie bada 
się 

 1.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 3.

 1.2.  Sprzęt do wykonywania robót

W zależności od potrzeb, Wykonawca:
− Zapewni sprzęt do frezowania i cięcia istniejącej nawierzchni
− Sprzęt  ciężki-  koparko  ładowarka,  koparka  ,  koparka  ,równiarka  lub  inny  który  wybierze  

Wykonawca
− Zagęszczarka, walec, piła do cięcia asfaltu

 1.  TRANSPORT

 1.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 4.

 1.2.  Transport materiałów
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Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona  odbiorcom  w  języku  polskim.  Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania), były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były  
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

 1.  WYKONANIE ROBÓT

 1.1.  Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST-00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
punkt 5.

 1.2.  Zalecenia ogólne:

Zastosowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i Projektem.

13.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikaci 0.0.0.

Zakres świadczeń wykonawcy robót budowlanych obejmuje:

• kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania materiałów 

i urządzeń,

• wykonanie  robót  budowlanych  wraz  wykonaniem  poszczególnych  warstw  należy 
przeprowadzić badania zagęszczenia podłoża i kolejno badania zagęszczenia poszczególnych warstw 
drogi

• dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w szczególności 
dokumentacji  powykonawczej,  protokółów  badań,  pomiarów  i  odbiorów  częściowych,  świadectw 
jakościowych i atestów na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych.

 13.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy.  Projektowana  oś  rurociągu  powinna  być  oznaczona  w  terenie  przez  geodetę  z  
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uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi wodociągu należy oznaczyć w terenie za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków  osiowych  z  gwoździami  oraz  przy  pomocy  kołków  świadków i  kołków krawędziowych.  W 
przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).  Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 
trasy,  a  na  odcinkach  prostych  co  ok.  30÷50  m.  Na  każdym prostym odcinku  należy  utrwalić  co 
najmniej  3  punkty.  Kołki  świadki  wbija  się  po  dwu stronach  wykopu,  tak  aby  istniała  możliwość  
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy 
osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać  
do reperów sieci państwowej. 

Istniejącą  drogę  naciąć  i  wyfrezować  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  jeśli  podczas  nacinania 
nawierzchni wystąpi sytuacja odspojenia większej części podbudowy, należy odspojoną część usunąć i  
poszerzyć  pas  wycinki  zachowując  projektowane  parametry  drogi.  Podczas  robót  zabezpieczyć 
istniejącą infrastrukturę.

Należy  rozebrać  istniejące  progi  zwalniające  a  materiał  z  rozbiórki  zagospodarować  zgodnie  z 
wytycznymi Gminy lub zutylizować. 

 13.3. Roboty ziemne – wymagania ogólne

Roboty  ziemne  należy  wykonywać  zgodnie  z  polskimi  normami.  Przestrzegać  również  należy 
przepisów dotyczących BHP w zakresie prac transportowych, ziemnych i montażowych.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej 
lub większej  niż  głębokość posadowienia  tych budowli  należy je  zabezpieczyć  przed osiadaniem i  
odkształceniem.

Grunty należy klasyfikować zgodnie z normą PN-B-02480 [1]. 

 Przy  uzupełnianiu  poboczy,  należy  kierować  się  zasadą  wykorzystania  w  maksymalnym  stopniu 
gruntu zalegającego w podłożu. 

 Rozpoznanie gruntu należy przeprowadzić na podstawie badań 
makroskopowych określonych w normie PN-B-04452 [2]; badania uziarnienia według normy PN-B-
04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5]. Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości 
 

Lp. 

 

Właściwości 

Wymagania 

Grunty 
niewysadzi 

nowe 

Grunty 
wątpliwe 

Grunty 
wysadzinowe 

1 Wskaźnik nośności według BN-
70/8931-05 [17], %, (Wnoś) 

Wnoś > 10 
Wnoś od 5  do 

10 
Wnoś < 5 

2 Wskaźnik piaskowy (WP) według BN-
64/8931-01 [13] WP > 35 

WP od 25  do 
35 WP < 25 

3 Zawartość cząstek poniżej 0,063 mm 
według PN-B-06714-15 [5], % poniżej 20 od 20 do 30 powyżej 30 
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4 Zawartość cząstek poniżej 0,02 mm 
według PN-B-04481 [3], % poniżej 3 od 3 do 10 powyżej 10 

5 Kapilarność bierna według PN-B04493 
[4], m Hkb < 1,0 

Hkb od 1,0 do 
1,3 Hkb > 1,3 

Badaniami  powinny  być  objęte  próbki  gruntów  pobrane,  co  najmniej  na  głębokość  strefy 
przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).

Sposób wykonywania robót ziemnych:

Należy uzgodnić  termin wykonania robót z zarządcą drogi.  Jeśli  Zarządca będzie wymagał projetu 
zmiany  organizacji  ruchu  na  czas  wykonania  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie Zamawiającego i we własnym zakresie i na własny koszt wykonać wszelkie  
uzgodnienia i Projekty dla prawidłowego wykonania zakresu robót.

Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, tj. średnio 15-20 cm. W miejscach gdzie warstwa 
humusu jest grubsza niż powyżej założona należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. Zdjęty humus 
należy  składować  w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu  powinny  być  przez 
Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  zagęszczaniem, 
najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Przewiduje  się  ponowne  wykorzystanie  humusu  do  odtworzenia 
pierwotnego stanu terenu;

• wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu w dół po jego dnie,

• spód  wykopu  wykonywanego  ręcznie  należy  pozostawić  na  poziomie  wyższym  od 
projektowanego o około 1 cm.

• w  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  nie  wolno  dopuścić  do  naruszenia/rozluźnienia, 
rozmoczenia lub zamarznięcia/ rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy 
prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu

• grunty  naruszone  należy  usunąć  z  dna  wykopu,  zastępując  je  wykonaniem  podłoża 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej lub żwirowej o grubości po zagęszczeniu co 
najmniej 50 cm.

• podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych warstw

 Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu

i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego etapu/warstwy podbudowy.

Materiał powinien spełniać następujące wymagania jakościowe zgodne z wytycznymi w Projekcie:

– w terenach zielonych – grunt rodzimy zagęszczany warstwami;

– pod drogami, parkingami i ciągami pieszo-jezdnymi (również projektowanymi) – piaskiem 
średnioziarnistym (wymiana gruntu), zagęścić do Is=1,00 SPD do głębokości 1,2m, a poniżej Is=0,98 
SPD (standardowej skali Proctora). Stopień zagęszczenia podlega odbiorowi technicznemu.
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Teren po w/w robotach należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Połączenia powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 0°C.
Jeżeli po wykonaniu korytowania okaże się że grunt rodzimy nie jest stabilny, lub nie ma możliwości 
uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia należy grunt ustabilizować cementem 1;4 lub jeśli  jego 
wilgotność  jest  zbyt  duża  należy  zastosować  wapno  gaszone.  Nie  jest  dopuszczalne  układanie 
kolejnych  warstw  podbudowy  na  gruncie  niestabilnym  lub  uniemożliwiającym  prawidłowe 
zagęszczenie.

13.3.1.Wykonanie koryta

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej  
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  Rozmieszczenie palików lub szpilek  powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10  
metrów.
 Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w  którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
 Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi  być 
zaakceptowany przez Zamawiającego.
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji  projektowej  i  SST,  tj.  wbudowany  w  nasyp  lub  odwieziony  na  odkład  w  miejsce 
wskazane  przez  Zamawiającego.  Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  należy  wykonać  zgodnie  z 
zasadami określonymi w pkt 5.4.

13.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
 Po oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez 
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 
w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić  
pierwotny i  wtórny moduł  odkształcenia podłoża według BN64/8931-02 [3].  Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
 Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z 
tolerancją od -20% do +10%.
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13.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób  zaakceptowany  przez  Zamawiającego.  Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu,  to  do układania  kolejnej  warstwy można  przystąpić  dopiero  po jego 
naturalnym osuszeniu.
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.  
Jeżeli  zawilgocenie nastąpiło  wskutek zaniedbania  Wykonawcy,  to naprawę wykona on na własny 
koszt.

14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 2.3.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  robót  podano  w  ST-00.00.00  WYMAGANIA 
OGÓLNE punkt 6.

 2.4.  Próby szczelności instalacji wodociągowej

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej (połączenia przewodów) 
musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które 
przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę. Następnie 
należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) skutecznie przepłukać wodą.
Po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną na 24 godz. przed rozpoczęciem  
badania szczelności i dokładnie odpowietrzyć. Co  najmniej  trzy  godziny  przed  i  podczas  badania,  
temperatura  otoczenia  powinna  być  taka  sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać 

3K).  Po napełnieniu  instalacji  należy  dokonać  starannego przeglądu wszystkich elementów oraz  
skontrolować szczelność  połączeń przewodów, dławic zaworów i  innych przy  ciśnieniu statycznym 
słupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowości  napełnionej  instalacji  do podjęcia badania szczelności  należy podnieść  
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej. Pompa musi być wyposażona w zbiornik 
wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Do odczytu ciśnienia w instalacji należy stosować 
cechowany manometr kontrolny (klasa dokładności min. 0.6 wg PN EN 837-1), o średnicy tarczy min.  
150 mm, zakresie obsługiwanego ciśnienia o min. 50% większym od ciśnienia próbnego, i  działce  
elementarnej min. 0.01 MPa. Manometr i pompę przyłącza się w miejscu występowania najwyższego 
ciśnienia (najniższy punkt instalacji). Manometr na potrzeby próby zaleca się podłączyć na odejściu  
(trójnik) z kurkiem odcinającym.
Kontrolę szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić  zgodnie 
zaleceniami  określonymi  w  WTWiO  „Instalacji  wodociągowych”  (zeszyt  Nr  7)  i  instrukcjami 
producentów  systemu  instalacyjnego.  Badania  wstępne  polegają  na  pulsacyjnym  podnoszeniu 
ciśnienia  w  instalacji  do  wartości  ciśnienia  próbnego  (3-krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  
W przypadku braku przecieków, roszenia i spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie  spowodowane 
elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w 
dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie jest większy niż 0,6 bara,  
przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości 
ciśnienia próbnego i obserwacji  instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 
wynikiem pozytywnym – brak  przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara 

Strona 43 z 52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na Świetlicę 
Środowiskową, Chocimów, gm. Kunów, dz. nr ewid. 369/1

– to  uznaje  się,  że  instalacja  wodociągowa  została  wykonana  w  sposób  prawidłowy,  chyba  że 
wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 
W  przypadku  wystąpienia  przecieków  podczas  przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć 
i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

Po pierwszym napełnieniu  instalacji  wodą nie  należy  jej  opróżniać,  z  wyjątkiem przypadków,  gdy  
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej 
części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych 
prac.  Instalację  napełnioną  wodą  i  unieruchomioną  w  okresie  ujemnej  temperatury  zewnętrznej 
należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.

Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, poddaje 
próbie szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji.  
Obserwuje się przy tym zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na 
instalacji. Instalacji w czasie próby nie może wykazywać roszenia.

 2.5.  Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym 
niż  2  m  słupa  wody.  
Podejścia  i  piony  (przewody  spustowe)  należy  sprawdzić  na  szczelność  w czasie swobodnego  
przepływu przez nie wody.
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności  
należy uznać za pozytywny.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności.

 3.  OBMIAR ROBÓT

 3.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 7.

 3.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową przewodów jest 1 metr [m]
Jednostką obmiarową armatury jest 1 sztuka [szt.]

 4.  ODBIÓR ROBÓT

 4.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,  
jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  tolerancji)  dały  pozytywny 
wynik. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik negatywny, należy ustalić zakres prac i rodzaje  
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.

 4.2.  Odbiór techniczny 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,  możliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a./ część ogólną opisującą:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− bhp,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

−  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów 
robót,

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

−  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza

zlecić prowadzenie badań),

−  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 
mechanizmów sterujących a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i  
formę przekazywania tych

informacji Inżynierowi,

− plan BIOZ;

b./ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i

urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych

podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów 
robót,
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

14.3. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  
odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Zamawiającego, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  
Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest  
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca  będzie  posiadać  odpowiednie  świadectwa  wydane  przez  upoważnione  jednostki,  że 
wszystkie  stosowane urządzenia  posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i  
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier  będzie  mieć  stały  i  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich 
inspekcji oraz będzie mieć możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

14.4. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na polecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

14.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować można wytyczne 
krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub  
badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do 
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akceptacji Inżyniera.

14.6. Raporty z badań

Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać je na 
każde życzenie Inżyniera.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

14.7. Badania prowadzone przez Zamawiającego

14.7.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez Zamawiającego

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  materiałów  i  robót,  Inżynier  uprawniony  jest  do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  niezależnie  od  Wykonawcy. 
Zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta 
materiałów.

Inżynier będzie oceniać jakość, zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB i Dokumentacji  
Projektowej na podstawie przede wszystkim wyników własnych badań.

14.7.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecane przez Inżyniera:

1. przed rozpoczęciem robót:

- badania materiałów przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robót:

- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,

- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych STWIORB.

W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót.

14.7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm,
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aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

1. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

− Polską Normą lub

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w

pakt 1

i które spełniają wymogi STWIORB.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda partia  
dostarczona do robót będzie posiadać te

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

14.7.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania. Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  
dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez 
przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły  i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru  (przedstawiciela 
Zamawiającego).

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
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- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych 
odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w

związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z 
podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  Budowy  będą  przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr Obmiarów

Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z 
elementów robót. Obmiary wykonanych
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robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  Wycenionym  Kosztorysie 
Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą

gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być

udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

a./ pozwolenie na budowę,

b./ protokoły przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d./ protokoły z odbioru robót

e./ protokoły z narad i ustaleń,

f./ korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy będą zawsze dostępne dla  Inżyniera  i  przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.

Odbiór  techniczny częściowy dotyczy  części  instalacji,  do których zanika  dostęp w miarę  postępu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach 
lub  zamykanych  kanałach  nie  przełazowych,  przewodów  układanych   w  rurach  osłonowych 
w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.
Odbiór częściowy  przeprowadza się w  trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
− sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją  

projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),
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− sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi 
w odpowiednich  punktach  WTWiO  oraz  instrukcjami  montażu  producentów  systemów 
instalacyjnych, armatury i urządzeń,

− przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót  oraz  dołączyć  wyniki  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokole  należy  jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.
− przeprowadzić badanie wydajności hydrantu

 1.  ROZLICZENIE ROBÓT

 1.1.  Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  rozliczenia  robót  podano  w  ST-00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
punkt 9.

 2.  PRZEPISY ZWIĄZANE10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  PN-EN  13242+A1:2010  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  hydraulicznie  związanych  materiałów 
stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja

3. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania

odporności na rozdrabnianie

4. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

5. PN-EN 1097-6:2022

+AC:2004+Ap:2005+A1:2006

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie

gęstości ziaren i nasiąkliwości

6. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody

określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pomniejszania próbek

laboratoryjnych

9. PN-EN 932-3:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

10.  PN-EN 933-1:2000+A1:2006  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu 
ziarnowego.

Metoda przesiewania

11. PN-EN 933-3:1999+A1:2004 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu 
ziaren za

pomocą wskaźnika płaskości

12. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu

ziaren. Wskaźnik kształtu

13. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej
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zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub

łamania kruszyw grubych

14.  PN-EN  933-8:2001+Ap:2010  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  8:  Ocena 
zawartości

drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego

15. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna

16. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

17. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

18. BN—70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem

belkowym

19. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – załącznik 2. GDDP 1988

20. WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych - informacyjnie
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