


ST_00 Wymagania ogolne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci stosowanych materiatéw, kontroli jako$ci 1 odbioru robdt oraz wymagan
odnosnie instalacji montazu maszyn, urzadzen i wyposazenia w ramach inwestycji dotyczace;j
»Zprzebudowa budynku po szkole podstawowe] ze zmiang sposobu uzytkowania na sSwietlice
Srodowiskowg”

Wykaz specyfikacji

Specyfikacje opracowano z podziatem na nast¢pujace rodzaje:

* ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla potrzeb niniejszego projektu
zawierajaca wymagania Zamawiajacego: Cz¢s¢ G — Wymagania ogolne,

» szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie budownictwa
specjalnego opracowane dla poszczegdlnych grup i rodzajow robdt wystepujace w budownictwie
kubaturowym (w uktadzie branzowym).

Specyfikacje zostaly opracowane przy uwzglednieniu polskich norm panstwowych.

* (Cze$¢ G — Wymagania ogdlne,

e (Cze$¢ AR — Architektura i wnetrza,

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres inwestycji: zgodnie z projektami branzowymi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (STWiORB).

Klasyfikacja robot budowlanych (kod CPV 45000000-7)

* 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

* 45410000-4 Tynkowanie

* 45443000-4 Roboty elewacyjne

* 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

* 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

* 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Okreslenia i definicje

Okres$lenia podane w niniejszym dokumencie sa zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami

podanymi ponize;j:

Aprobata techni . . o o . :
probata fechniczna — stwierdzenie przydatnoéci materiatéw i wyrobéw do stosowania
w okre$lonym rodzaju budownictwa.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu

budowlanego.



Budowla

Dokumentacja

Dokumentacja budowy

Dokumentacja
powykonawcza

Droga tymczasowy

Dziennik budowy

Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy

Harmonogram
Zamoéwienia

Inspektor Nadzoru

Inwestor

Inwestycja/za
danie
inwestycyjne

InZzynier

— kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem

malej architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle
ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne.

wszelka dokumentacja powstala w  wyniku realizacji

Zamowienia.

pozwolenie na budow¢ wraz z =zalaczonym projektem

budowlanym, dziennik  budowy, protokoty  odbiorow
czegsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzka

obmiardow.

dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

droga wykonana na czas budowy i przewidziana do likwidacji po
zakonczeniu robot.

dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowg
bedacy urzgdowa dokumentacja przebiegu robdt i zdarzen, jakie

miaty miejsce w czasie prowadzenia robot.

stanowi element Harmonogramu Zamodwienia.

szczegblowy harmonogram realizacji w zakresie Dokumentacji,
Robot

1 Prac Wykonawcy, zwany réwniez ,,Harmonogramem”.

osoba wskazana przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru

inwestorskiego nad robotami, zgodnie 2z posiadanymi

uprawnieniami

1 kompetencjami.

- Gmina Kunéw
ul. Warszawska 45b

27- 415 Kunéw

— ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BYLEGO BUDYNKU

— Inwestor

SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJA

reprezentowany  przez  Inspektora  Nadzoru



Kierownik Budowy

Koordynator Inspektoréw
Nadzoru

Lista Wad Nieistotnych

Materialy

Normy

Normy europejskie

Obiekt budowlany

Odbiér Czesciowy Robét

Odbior Koncowy Robot

Odpowiednia zgodnos¢

Inwestorskiego (wyznaczony przez Inwestora, o ktorego

wyznaczeniu poinformowany bedzie Wykonawca).

osoba odpowiedzialna za kierowanie (zarzadzanie) procesem
realizacji budowy oraz wykonywaniem robdt budowlanych,
zgodnie

z posiadanymi uprawnieniami 1 kompetencjami.

osoba wskazana w Umowie, jako przedstawiciel Zamawiajacego

na budowie.

Lista Wad Nieistotnych stwierdzonych w Protokole Odbioru
Koncowego Robdt.

materiaty naturalne 1 wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa

1 wyroby niezbg¢dne do wykonania robot, posiadajace aprobatg
techniczna lub potwierdzenie ich przydatnos$ci do stosowania

w budownictwie.

normy krajowe zatwierdzone przez Polski Komitet
Normalizacyjny

na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 wrze$nia
2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386 ze
zm.), zgodnie

z przepisami art, 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 ze zmianami) przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

o ktorych mowa w przepisie art. 30 ust. 2 tej ostatniej ustawy.

oznaczaja normy przyjete przez Europejski  Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (Cenelec) jako '"standardy europejskie
(EN)M lub "dokumenty amonizacyjne (HD)" zgodnie z

og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

budowla stanowiaca cato§¢ techniczno-uzytkowa wraz z

instalacjami 1 urzadzeniami.

— odbior dokonany z chwila podpisania Protokolu Odbioru

CzeSciowego Robot.

— odbioér dokonany z chwila podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego odbioru Robot.

— zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalng tolerancja,



Personel Wykonawcy

Plac budowy

Pozwolenie na budowe

Projektant

Przedmiar roboét

Podwykonawca

Pozwolenie na uzytkowanie

Prace

Prace towarzyszace

a w przypadku braku okres§lenia granic tolerancji, zgodno$¢

z tolerancja przyjmowana zwyczajowo

osoby fizyczne, ktéorymi postuguje si¢ Wykonawca lub
Podwykonawcy, nie bedace przedsigbiorcami w stosunkach z
Wykonawca

lub Podwykonawca, wykonujace prace lub ustugi na rzecz
Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o prace,
umowy o dzielo, umowy zlecenia albo innej umowy o
$wiadczenie ustug,

do ktérej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si¢ przepisy
dotyczace zlecenia.

teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane lub
czynno$ci pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np.
wytwarzanie

na budowie elementdow prefabrykowanych, skladowanie

materiatéw, przedmiotow itp.).

decyzja  administracyjna  zezwalajaca na  rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

osoba fizyczna posiadajaca przewidziane prawem uprawnienia

budowlane, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

wyliczenie wielko$ci zaprojektowanych robdt i ich zestawienie
w kolejnosci przewidywanego wykonywania z podaniem ilo$ci
w obowiazujacych jednostkach miar.

osoba fizyczna lub prawna, badz jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej Wykonawca zlecit
wykonanie czg¢$ci Dokumentacji, Prac i Robot objetych Umowa.

ostateczna decyzja administracyjna zezwalajaca na uzytkowanie
obiektu.

wszystkie czynnos$ci niebedace Dokumentacja i Robotami
niezb¢edne do zaprojektowania, wybudowania i zapewnienia
mozliwosci  uzytkowania  budynkéw  zgodnie z  jego

przeznaczeniem.

sa to prace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne
wytyczenie

1 inwentaryzacja powykonawcza.



Procedura

Proces

Roboty budowlane

Roboty tymczasowe

Rozbiorka

Urzadzenia budowlane

Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiORB)

Wyroéb budowlany

— ustalony sposob przeprowadzenia dziatan lub procesu.

— system dzialan wykorzystujacy zasoby do przeksztatcenia

danych wejsciowych w dane wyjsciowe.

— budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, nadbudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane
przez Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania
rob6t budowlanych a ich urzadzenia zostana zdemontowane po
zakonczeniu robot budowlanych.

likwidacja obiektu lub elementu istniejacego, pozostajacego
w nieodpowiednim stanie technicznym lub znajdujacym si¢ na

terenie przeznaczonym na inne cele.

— urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym,

zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

oznaczaja catos¢ wszystkich wymagan technicznych,

w szczeg6lnosci zawartych w dokumentacji zamodwienia,
okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie
scharakteryzowaé roboty budowlane, material, produkt lub
dostawe, opisane w taki sposob, aby spehity cel, wyznaczony
przez zamawiajacego. STWiORB obejmuja poziom jakoSci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiarow, uwzgledniajac
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w
zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa 1 oznakowania. Zawieraja one takze
reguly zwiazane z koncepcja iobliczaniem kosztow robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli 1 przyjmowania robot
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy
moze  postanowi¢, droga  przepisow  ogélnych  lub
szczegotowych, co si¢ tyczy robot budowlanych zakonczonych 1

odnos$nie materiatow i elementéw tworzacych te roboty.

wyrob posiadajacy aprobatg techniczna wytworzony w celu
stosowania w budownictwie.



Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych — materialéw i urzadzen

Wymagania ogélne dla wyrobow budowlanych

Wyroby budowlane musza bezwzglednie spelnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zmianami). Niespetnienie
przez wyrob ktoregokolwiek z opisanych w w/w przepisach wymagan uniemozliwia odbior
obiektu, w ktorym taki wyrdb zostanie wbudowany.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania w robotach winny by¢ nowe,
pierwszej klasy jakos$ci 1 solidnego wykonania. Winno si¢ je nabywaé wytacznie od dostawcow,
ktorzy wykaza jakos¢ swoich produktow, przedstawiajac referencje w zwiazku z wykonywanymi
podobnymi ustugami lub poswiadczone wyniki testow.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot przechowywaé¢ dokumenty
stanowiace podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace wyroboéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materiatdow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inzynierowi
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddla oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

Wszystkie obiekty budowlane oraz zainstalowane urzadzenia i instalacje musza by¢ odebrane
zgodnie z polskim prawem i przepisami.

Szczegolowe wymagania odnos$nie materiatow, urzadzen i1 wyrobow budowlanych dla
poszczegbdlnych robdt, w zakresie obiektow 1 instalacji, przedstawiono w czegsci szczegdlowej
niniejszej specyfikacji STWiORB.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
1 zlozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli Przedstawiciel
Zamawiajacego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialtbw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaplaceniem przez
Zamawiajacego.

Materialy szkodliwe dla §rodowiska

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg¢ techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatbw od wilasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Zabrania si¢ stosowania materialdw zawierajacych azbest lub produkowanych na

bazie azbestu.



Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby do momentu uzycia podczas robdt sktadowane tymczasowo materialy i
urzadzenia, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materiatow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajacego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg 1 zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych roboét 1 srodowisko oraz nie bgdzie powodowac
zagrozen dla ruchu lotniczego (np. rozmieszczenie zurawi, dzwigoéw, na réznych wysokosciach oraz
ich o$wietlenie).

Sprzet i urzadzenia wykorzystywane na budowie, w przypadkach okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), powinny by¢ dopuszczone do uzytkowania przez
lokalny oddzial terenowy TDT/ UDT.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegOlowych specyfikacjach
technicznych. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, w tym bezpieczenstwa. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (stosowne certyfikaty 1 deklaracje
zgodnosci).

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, w tym
pozadanego poziomu bezpieczenstwa, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wasciwos$ci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB 1 terminami przewidzianymi w harmonogramie robot
zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Srodki transportu bedace wlasnoscia Wykonawcy lub wynajete do wykonania robdt musza by¢
utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodne z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, w tym bezpieczenstwa. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie ww. §rodkéw transportu do uzytkowania (stosowne
certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci).

Srodki transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) powinny byé dopuszczone do uzytkowania
przez lokalny oddziat terenowy TDT.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wymagania dotyczace wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robodt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Pozostate
odstepstwa kazdorazowo musza uzyska¢ zgode Inwestora/ Inspektora Nadzoru i nie moga byc¢
podstawa do roszczen finansowych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce¢ w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez
Inzyniera pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjeg i
wspotrzedne punktow gldéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacjg projektowa i STWiORB w ilo$ci sztuk okreslonej w dokumentach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy wraz z calym sprzetem,
urzadzeniami 1 materialami znajdujacymi si¢ na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w



tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbg¢dne do ochrony robot, wygody spolecznosci 1 innych.

Jezeli dokumenty umowy nie stanowia inaczej, koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do monitorowania stanu technicznego obiektow
sasiadujacych, na ktére moga mie¢ wptyw prowadzone przez Wykonawce roboty budowlane.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
* lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
» $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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Wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot

Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé 1 przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

* czg$¢ ogblna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i1 forme przekazywania tych informacji
Inwestorowi (Inzynierowti),

» cze$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposob 1 procedure pomiardow 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

sposob postgpowania z materialami 1 robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w STWiORB, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
InZynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora
(Inzyniera) beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inwestora
(Inzyniera).

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek

- w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora (Inzyniera).

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdéw 1 robdt z wymaganiami
STWiORB na podstawie wynikoéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inwestor (Inzynier) powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inwestor (Inzynier) oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw 1 robot z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze rowniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma,

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi STWiORB.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
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» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowe;,

 datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone
InZynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjegcia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

b) Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach a), b) oraz c) nastgpujace
dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoly przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 protokoty odbioru robot,

* protokoly z narad i ustalen,

* korespondencj¢ na budowie.
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Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inwestora.

Wymagania dotyczace obmiaréw robét

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesigczne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inwestora.

Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialow

Dthugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STWiIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m’® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inwestora (Inzyniera).

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
STWIiORB. Begdzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagly zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora (Inzyniera).

Czas i forma przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda wykonane przed czg¢§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inwestorem (Inzynierem).

Wymagania dotyczace odbioru robot

Wymagania ogélne dla odbioru robét

W trakcie realizacji robdt przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
* odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbidr czesciowy,

* odbior koncowy,

* odbidr pogwarancyjny.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czg$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 i1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, STWiORB 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inzynier.

Odbior koncowy

Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Konicowemu odbiorowi robdt podlega caty zakres robot z wbudowanymi urzadzeniami i
materialami. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie i telefonicznie o tym fakcie Inwestora (Inzyniera).

Odbiér koficowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB.
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

» protokoly z prob wytrzymatosci i szczelnosci,

* protokét odbioru technicznego,

* protokotly rozruchu,

* protokoty odbiorow czgsciowych,

» protokoly odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* protokoly robot uzupetniajacych 1 poprawkowych,

 protokoty odbiorowe UDT

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* STWIiORB (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

* dziennik robot spawalniczych

* dziennik prac izolacyjnych, poprawek spoin,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB i
ew. PZJ,

 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie ze STWiORB
iew. PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

» geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i uzbrojenia terenu,

* kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i normami,

» os$wiadczenia wilascicieli gruntow o odbiorze terenu po budowie od Wykonawcy,

» oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenéw po budowie do stanu nie gorszego
niz przed rozpoczgciem robot budowlanych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
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Odbior

pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.10.4 ,,0dbior koncowy”.

Odbidr pogwarancyjny zamowienia odbywa si¢ zgodnie z warunkami Umowy.

Przepisy zwigzane

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U.2010.243.1623, tj z p6zn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 799 j.t. z p6zn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.
4. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r., o normalizacji. Dz. U. Nr 169 poz.1386 z 2002 r. z pézniejszymi zmianami.
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2004r.
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie

niektorych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami.

7. Ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity) — Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r z p6zniejszymi zmianami.

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity). Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z2005 1. z
pozniejszymi zmianami.

9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity). Dz. U. Nr 228 poz. 1947 22007 1. z
pOzniejszymi zmianami.

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (teks jednolity). Dz. U. Nr 90 poz. 631 z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463)

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r., w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek upowaznionych do ich wydawania. Dz. U. z 2004r Nr 237, poz. 2375.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. z 2004 Nr 198 poz. 2041 z 2006r
Nr 245, poz. 1782.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE. Dz. U. z 2004r Nr 195 poz. 2011.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr
108 poz. 953 22002 r. i Nr 198 poz. 2042 z 2004r.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. i Nr 49, poz. 330 z 2007r.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860 i z 2005r. Nr 116, poz. 972.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U. Nr 118 poz.
1263 22001 .

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w w budownictwie. Dz. U. Nr
25 poz. 133 2 1995r.

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r., w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Dz. U. Nr 30 poz. 297 z
1999 1.

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r., w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. i Nr 75, poz. 664 z 2005r.

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83 poz. 578 — 2006r.

Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-88/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

3. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalno$ci

4. PN-B-04452:2002 PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

5. PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

e CZESC AR - ARCHITEKTURA I WNETRZA

* WYKAZ SPECYFIKACJI:

AR _01 ROBOTY MALARSKIE
AR_02 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
AR _03 MONTAZ STOLARKI

AR _04 ROBOTY TYNKARSKIE

AR _05 ROBOTY POSADZKOWE

AR _06 OKLADZINY GKB, GKBI, GKF
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AR 01 ROBOTY MALARSKIE

o Przedmiot i zakres stosowania opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania i zasady dotyczace robot malarskich w
zakresie sposobu realizacji robot budowlanych, witasciwosci stosowanych materialow,
kontroli jako$ci i odbioru robdt oraz wymagan odnos$nie instalacji montazu maszyn,
urzadzen i wyposazenia w ramach inwestycji dotyczacej przebudowa budynku po szkole
podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice sSrodowiskowg”

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robot omawianego zadania wymienionego powyzej.

o Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem malowania w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 4.1. niniejszego
opracowania.

Ustalenia tu zawarte dotycza zasad prowadzenia robot malarskich zwiazanych z realizacja
nastgpujacych elementow:

malowanie $cian 1 sufitow;

malowanie innych drobnych powierzchni $cian i sufitow,

malowanie elementow instalacji,

malowanie innych drobnych elementow stalowych.

W wyzej] wymienionym zakresie mieszcza si¢ wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie rob6t w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i roboty
tymczasowe.

= Klasyfikacja robét budowlanych (kod CPV 45442100-8)

45442100-8 Roboty malarskie

o OkreSlenia i definicje

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PL0109_ ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3.

o Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatéw i urzadzen) podano w
PLO109 ST 00,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Wszystkie stosowane materiaty powinny spetnia¢ ponizsze wymagania.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego
europejska oceng techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku
krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzoér oznakowania CE
okresla zatacznik I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
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odnoszace si¢ do warunkow wprowadzania produktow do obrotu i1 uchylajacego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnos$ci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 .

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktorej zakonczyl si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktoérego
nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktoérego
wzor okresla zalacznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjgty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja speknienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza
si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, jakie
ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

= Stosowany material

Nalezy stosowa¢ nastgpujaca grupg materialowa:
farby zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowe;j,

Uwaga:

w zwiazku z waga zastosowanego materiatlu dla wnetrza oraz w zwiazku z faktem, ze
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor materiatu,
ktory bedzie odpowiadat koncepcji catosci;

w zwiazku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane sa farby najwyzszej jakosci
pod wzgledem trwalosci i zmywalnosci.

o Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

=  Stosowany sprzet

Do wykonania Robo6t zwiazanych z malowaniem nalezy stosowac:

jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworcg, badz inny sprzet
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy -
powierzchni¢ pomalowana. Nalezy stosowa¢ sprzet systemodawcy lub  sprzet
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rekomendowany przez systemodawce. Sprz¢t winien by¢ nowy, odpowiednio czgsto
wymieniany - w szczegdlnosci dotyczy sprzetu do naktadania farby.

o Transport

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.6.

=  Transport materialow

Materialty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatlow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzgtu
zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatow, gwarantujacych wilasciwa, jakos$¢
Robot. Material winien znajdowa¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego
wbudowania.

o  Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.7.

= Zasady realizacji robot

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ instrukcje producenta wykonania robot, wyniki
badan uzytych materialow oraz jest zobowiazany przedlozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty,
itp. na uzyte materiaty.

Wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o
powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatow wykanczajacych. W zwiazku
z powyzszym nalezy wykona¢ probne malowanie dla kazdego z kolorow. Catos¢ bedzie
podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlnoSci miejsca styku z instalacjami i ze stolarka
aluminiowa.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podloza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podilozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.4.2.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych Zrddel ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrodiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

=  Przygotowanie robét

Przed przystapieniem do Roboét nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowosé i kompletnosé
otworowania, w tym pod akcesoria jak przetaczniki, wsporniki urzadzen itp.

Na pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza si¢ prowadzenia jakichkolwiek instalacji
technicznych i uzytkowych. Na pomalowanej powierzchni nie dopuszcza si¢ lokalnych
przemalowan, uzupetien, napraw, itp.

Powierzchnie przeznaczone do malowania, to:

tynk cementowo - wapienny;

tynk cementowo - wapienny 1 gipsowy pocieniony;

ptyta gipsowo - kartonowa wodoodporna.

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢:
mocna:
wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 25 N/mm?2;

préba ,,pull-off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 MPa;
oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podlozem czastek;

oczyszczona z mleczka cementowego, oleju woda pod wysokim ci$nieniem.

Bezposrednio przed kazdym malowaniem podtoze nalezy:

odpyli¢ i odkurzy¢.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione powyzej.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spasc
ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych 1 urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i1 sufitow mozna wykona¢ po calkowitym
ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym ulozeniu posadzek, usunigciu usterek na
stropach i tynkach.

=  Przygotowanie podlozy

¢  Powierzchnie metalowe

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.
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e Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane 1 kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione
zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktora
wykonywana bgdzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej ponizej w tabeli.
Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych

1 sxzada

. » Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych e 3
2

°  Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z dodatkami 6
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych

. * Farby na spoiwach mineralno- organicznych e 4
4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

e Beton.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktoéra wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

e  Tynki zwykle.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia
zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekraczaé wartos$ci podanych w tabeli.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona 1 oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy, starej farby 1
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktora wydano aprobateg techniczna.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i1
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oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydana
jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam tlhuszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich glowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

=  Gruntowanie.

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg
emulsyjna tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtloka, lecz rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig
gruntoszpachlowka epoksydowa.

= Zasady malowania farba akrylowa

Material nalezy nanosi¢:

na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca watka z krétkim wtosem, pistoletu lub za
pomoca natrysku typu ,,airless”.

pierwsza warstwe nanies$¢ rozcienczajac farbe do 15%;

nast¢pnie nanosi¢ dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze §rednim zuzyciem 5 - 8 m2/kg
na wszystkie warstwy;

kazda z warstw (trzech) nanosi¢ po minimum 5 godzinach;

nie nanosi¢ w temperaturze ponizej +5 oC.

W przestrzeni widocznego migdzystropia, strop i fragmenty $cian malowac po precyzyjnym
ustaleniu poziomoéw stropdéw podwieszonych. Nalezy stosowac farbg czarna w glebokim
macie. Czern sufitow 1 fragmentow S$cian musi by¢ jednolita z czernia naktadana na
instalacje 1 urzadzenia.

Uwaga:

istotny jest wyglad satyny wszystkich powierzchni;
nalezy Scisle przestrzega¢ zatozonej w Dokumentacji Projektowej kolorystyki $cian.

=  Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie pomalowane farba akrylowa nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich
uszkodzeniem.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajacemu duze do$wiadczenie w
pracach malarskich, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajacemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.
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=  Wymagania dotyczace powlok malarskich.

e Powloki z farb dyspersyjnych.

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtloki z farb dyspersyjnych
powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

aksamitno- matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

bez uszkodzen, prze§witdw podtoza, sladow pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek,

bez grudek pigmentow 1 wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

*  Powloki z farb rozpuszczalnikowych.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda Powtloki te powinny by¢:

odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
spekan,

tuszczenia sig powlok,

odstawania powtok od podtoza.

*  Powloki z farb mineralnych.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.

Powtloki z farb mineralnych powinny:

rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

nie $ciera¢ si¢ 1 nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

nie mie¢ $ladéw pedzla,

w zakresie barwy 1 potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sig w tego rodzaju powlokach:

na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej

27



20cm?2,

chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugos$ci na liniach styku odmiennych
barw,

slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

¢ Powloki z lakierow.

Wymagania w stosunku do powlok =z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych.

Powtloka z lakierow powinna:

mie¢ jednolity w odcieniu 1 potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy 1 zmarszczen,

dobrze przylega¢ do podtoza,

mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

o Kontrola jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w PL0O109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.8.

= Kontrola jakosci robét budowlanych

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych robdt oraz zgodnos$ci z
projektowanymi wzorami i kolorami;

og6lnym wygladem, w tym stopniem gtadko$ci powierzchni i rownosci faktury;
wymaganiami podanymi w pkt. 4.7 niniejszej specyfikacji.

Ze wzgledu na wage Robot malarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposéb ciagly. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrocié na:
kompletno$¢ otworowania i instalacji;

podioze przed malowaniem;

kolorystyke $cian;

sposob nanoszenia farby akrylowej;

jako$¢ - gladkos$¢ naniesionej powloki;

wykonczenie miejsc trudnych.

o Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w PL0109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.9.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m kwadratowy (Im*) pomalowanej powierzchni.

o Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.10.
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= QOdbidr robdt ulegajacych zakryciu

Czg$¢ Robot nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

przygotowania podtoza;

pierwszego 1 drugiego pomalowania.

Wykonanie czgsci Robdt nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiaj acego, a
ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

= Qdbiér podloza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo- wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

= Odbiér robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta. braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych platow powtoki,
widocznych gotym okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig
malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

=  Koncowy odbiér robot

Koncowy odbior robdét winien nastapi¢ po wykonaniu catosci robot prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie farbg akrylowa powierzchni, tacznie z innymi
oktadzinami i tacznie z wykonczeniem detali. Wykonanie rob6t nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbior moze nastapi¢ po przekazaniu kompletu
swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany material.

o Podstawa platnosci

Podstawe platnosci dla robot malarskich stanowi cena wykonania 1 m2 pomalowanej
powierzchni obtozonej. Cena obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

transport materialow niezbednych do wykonania robot;

transport, sprawdzenie, uruchomienie 1 nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
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praca sprz¢tu mechanicznego;

przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;
wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

malowanie podktadowe;

dwukrotne malowanie;

wywo0z opakowan;

ochrona ptaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koncowego.

o Przepisy zwigzane

= Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U.2010.243.1623, tj z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 799 j.t. z p6zn. zm.)

= Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

= Normy

PN-69/B-10285

*  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-EN ISO 12944-5 :2001 *  Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemoéw malarskich

e PN 72/M-47185.01/03 e Agregaty malarskie
e PN 75/M-47186.01/03 *  Aparaty natryskowe malarskie
e PN-ISO 7724-1/3 :2003 »  Farby i lakiery. Kolorymetria

(8]
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PN-ISO 7784-1/3 :2000

Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na $cieranie

6

. e PN-C-81906 :2003 *  Wodnorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
7

. e PN-C-81907 :2003 *  Wodnorozcienczalne farby nawierzchniowe

8
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AR 02 MONTAZ STOLARKI

o Przedmiot i zakres stosowania opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania i zasady dotyczace wykonania stolarki
okiennej 1 drzwiowe] wewnetrznej 1 zewnetrznej w zakresie sposobu realizacji robot
budowlanych, wiasciwosci stosowanych materiatow, kontroli jakosci i odbioru robdt oraz
wymagan odno$nie instalacji montazu maszyn, urzadzen 1 wyposazenia w ramach
inwestycji dotyczacej zmiany sposobu uzytkowania bytego budynku Szkoty Podstawowe;j
na potrzeby utworzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z termomodernizacja”
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym 1 przetargowym przy zlecaniu 1
realizacji robot omawianego zadania wymienionego powyzej.

o Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie w ramach inwestycji wskazanej w
punkcie 9.1. niniejszego opracowania.

Zakres robot dotyczy kompletu stolarki okiennej i1 drzwiowej dla obiektu wraz z
niezbgdnym oprzyrzadowaniem technicznym jak samozamykacze, kontaktrony, itp. zgodnie
z rysunkami Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacja branzowa.

= Klasyfikacja robét budowlanych (kod CPV 45421000-4)

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

o Okreslenia i definicje

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PL0109 ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3.

o Materialy

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatéw i urzadzen) podano w
PL0109 ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Wszystkie stosowane materiaty powinny spetnia¢ ponizsze wymagania.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE
okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace si¢ do warunkow wprowadzania produktow do obrotu 1 uchylajacego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnos$ci, ktory wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 .

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktoérego
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nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okres$la zatacznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiaja spehienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza
si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

=  Stosowane materialy

W realizacji stolarki nalezy stosowaé system, ktory posiada odpowiednie referencje
obiektowe 1 ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jako$ciowym.

W realizacji wyposazenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, dzwignie antypatyczne,
itp. nalezy stosowa¢ system jednolity w calym obiekcie, ktory jest w stanie podotac
wymaganiom technicznym i jako$ciowym.

Nalezy stosowaé materialy szczegdtowo opisane Dokumentacji Projektowe;.

= Stolarka

*  Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.
Wejscia do budynku: szczegoty wg rysunkéw zestawcezych stolarki.
* Stolarka okienna.
Szczegoty wg rysunkow zestawczych stolarki.
e Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Szczegbdly wg rysunkow zestawczych stolarki.

o Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.5.

=  Stosowany sprzet

Do wykonania rob6t zwiazanych ze stolarka drzwiowa obiektowa nalezy stosowac:
jedynie sprzet dopuszczony przez system;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

33



Catos¢ elementow do wbudowania powinna zosta¢ sprefabrykowana w wytworni, w takim
stopniu aby na budowie zminimalizowa¢ docinanie, klejenie, itp. Tak wigc nalezy uzywacé
jedynie wiertarek, imadet stolarskich, mechanicznych wkretarek oraz sprzgtu czyszczacego i
zabezpieczajacego.

o Transport

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.6.

= Transport materialow

Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb uniemozliwiajacy ich
porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymienic.
Osobno nalezy przewozi¢ akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp.

o Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.7.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajacy odpowiednie atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, itp.

Wymiary otworow, wnek, uskokoéw dla stolarki drzwiowej nalezy, przed prefabrykacja,
sprawdzi¢ na budowie.

= Zasady realizacji robot

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzona 1 ewentualnie skorygowana w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacj¢ Warsztatowa, zgodna ze swoja wiedza i
doswiadczeniem oraz zgodna ze swoim zapleczem technicznym, tacznie ze schematami
montazu, detalami polaczen, detalami mocowan, detalami potaczen z oktadzinami $cian, itp.
Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiazan
oraz zobowiazany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialow, dla wykonanych robdt warsztatowych oraz dla wyrobu.
Wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego
z materialow wykanczajacych, w zwiazku z powyzszym nalezy przedstawi¢ probne -
modelowe drzwi. Drzwi modelowe nalezy wyposazy¢é w komplet akcesoriow, w
szczegoOlnosci zamki, klamki, itp.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W prébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlnos$ci miejsca styku ze $ciana, miejsca styku z
innymi materiatami wykonczeniowymi.
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=  Przygotowanie robét

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokladnie sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji
doprowadzanych do drzwi, ich poprawno$¢ utozenia i prawidlowos$¢ wyprowadzen.

Uwaga:

w celu uniknigcia zbyt duzych tolerancji w wymiarach os$ciezy nalezy wykonac ,,0$cieza
falszywe”, ktore jako model beda stuzyly do wykanczania powierzchni $cian z otworami
drzwiowymi.

=  Montaz okien i drzwi

Prace montazowe w catosci nalezy powierzy¢ brygadom fabrycznym wytworcy stolarki.
Catos¢ prac zwiazanych z montazem stolarki nalezy skoordynowa¢ z pozostatymi pracami
wykonczeniowymi. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiednia prefabrykacje
oscieznic obejmujacych, tak aby byty one $cisle dostosowane do typow grubosci $cian.
Ponadto:

nie dopuszcza si¢ montazu elementow drzwi przed zamknigciem budynku, doprowadzeniem
do niego ciepta oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktérych powstaje pyt

przed rozpoczgciem montazu pomieszczenia musza by¢ zupetnie suche, a prace posadzkowe
1 tynkarskie zakonczone;

przed, w czasie 1 po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac stata temperaturg o

warto$ci minimalnej 15°C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

nie wolno montowa¢ drzwi drewnianych zanim wilgotno$¢ elementéw murowanych i
betonowych nie zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

=  Wyposazenie okien i drzwi

Stolarke nalezy wyposazy¢ w akcesoria zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Nie dopuszcza si¢ dodawania mechanizméw na budowie, stolarka w cato$ci winna zostaé
oprzyrzadowane w wytworni.

Uwaga: prace montazowe w calo$ci nalezy powierzy¢ brygadom fabrycznym wytworcy
stolarki.

=  Wykonanie oznaczen drzwi

Stolarka drzwiowa w cato$ci musi posiada¢ procz tabliczek znamionowych wytworcy i
tabliczek znamionowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, tabliczki z kolejnym
numerem drzwi. Tabliczki musza by¢ wykonane w sposob estetyczny, jednolity dla calego
obiektu, uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego.

=  Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen osadzong stolarke nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

o Kontrola jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w PL0O109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.8.
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= Kontrola jako$ci robot budowlanych

Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

Dokumentacja Projektowa 1 Dokumentacja Warsztatowa w zakresie kompletnosci
wykonanych robot oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;
wymaganiami podanymi w pkt 9.7 niniejszej specyfikacji.

W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:

sposob przygotowania osciezy otworow do osadzenia stolarki;

sposOb przygotowania instalacji do oscieznic;

ilos¢ 1 jakos¢ tacznikéw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki;

pewno$¢ zakotwienia tacznikdw mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie proby
wyrywania;

stabilno$¢ zamontowania stolarki w murze;

poprawnos$¢ osadzenia i regulacji stolarki;

poprawnos¢ dziatania skrzydta i wszystkich elementéw ruchomych;

pionowos¢ osadzenia stolarki;

szczelnos¢ 1 estetyke wykonczenia potaczen stolarki z o§ciezami otworow - stosowanie taSm
wykonczeniowych;

prawidtowo$¢ umieszczenia tabliczek znamionowych.

o Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w PL0109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.9.
Jednostka obmiaru robot jest 1 sztuka (1szt. ) stolarki okiennej i drzwiowe;.

o Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.10.

= Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbiér robdt winien nastapi¢ po wykonaniu cato$ci robdt dotyczacych stolarki,
facznie z innymi okladzinami i tacznie z wykonczeniem detali. Wykonanie robot nalezy
zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbidor moze nastapi¢ po
przekazaniu kompletu §wiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na produkt oraz
okucia, zamki, inne akcesoria.

o Podstawa platnoSci

Podstawe ptatnosci dla rob6t stanowi cena montazu 1 szt. stolarki. Cena obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

transport materialow niezbednych do wykonania robot;

transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
praca sprz¢tu mechanicznego;

produkcja skrzydet i o$cieznic;

montaz osprz¢tu skrzydet i o$cieznic;

montaz stolarki;
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uszczelnienia;

osadzenie i regulacja drzwi;

uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi;

wywo0z opakowan;

oczyszczenie calosci;

certyfikowanie elementow;

zabezpieczenie elementow poprzez ofoliowanie do czasu odbioru koncowego.

o Przepisy zwigzane

= Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U.2010.243.1623, tj z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 799 j.t. z p6zn. zm.)

= Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

= Normy

PN-EN 130:1998 *  Metody badan drzwi

PN-EN 1529:2001
*  Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubosé prostokatnose.
Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001

*  Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 179:1999/A1:2002 *  Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane
klamka lub ptytka naciskowa. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 *  Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

(O8]
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. ¢ PN-EN 1935:2003/AC:2005

6 *  Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

. PN-EN 12217:2005 *  Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

7

. ¢ PN-EN 14600:2005 e  Drzwi, bramy i otwierane okna z wtasciwo$ciami dotyczacymi

8 odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci Wymagania i
klasyfikacja

AR 04 ROBOTY TYNKARSKIE

o Przedmiot i zakres stosowania opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania i zasady dotyczace robot tynkarskich
w zakresie sposobu realizacji robot budowlanych, wlasciwosci stosowanych materiatow,
kontroli jako$ci i odbioru robdt oraz wymagan odnos$nie instalacji montazu maszyn,
urzadzen i1 wyposazenia w ramach inwestycji dotyczacej zmiany sposobu uzytkowania
bylego budynku Szkoly Podstawowej na potrzeby utworzenia Srodowiskowego Domu
Samopomocy wraz z termomodernizacja

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyze;j.

o Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot tynkarskich w
ramach inwestycji wskazanej w punkcie 1.1. niniejszego opracowania zwiazanych z budowa
nastgpujacych elementow:

tynki cementowe na wskazanych $cianach mieszanych, zelbetowych i murowanych;

tynki cementowo-wapienne na wskazanych $cianach mieszanych, zelbetowych 1
murowanych;

cienkowarstwowe tynki lekkie cementowo-wapienne i gipsowe na wskazanych stropach i
elementach zelbetowych.

W wyzej wymienionym zakresie mieszcza si¢ wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i roboty
tymczasowe.

= Klasyfikacja rob6t budowlanych (kod CPV 45410000-4)

45410000-4 Tynkowanie

o OKkreslenia i definicje

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PL0109 ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3.
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o Materialy

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatéw i urzadzen) podano w
PL0O109 ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Wszystkie stosowane materiaty powinny spetnia¢ ponizsze wymagania.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku
krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE
okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji 1 nadzoru rynku
odnoszace si¢ do warunkow wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktory wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 .

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt si¢ okres
koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego
nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okres$la zatacznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udost¢pnianym na rynku krajowym dostarcza
si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie
ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

=  Stosowany material

Nalezy stosowaé nastepujace materiaty tynkarskie:

tynk cementowy

tynk cementowo - wapienny

cienkowarstwowy tynk lekki cementowo-wapienny i1 gipsowy

srodek gruntujacy / mostek szczepny zalecany do stosowania na wszystkich plaszczyznach
tynkowanych.

o Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.
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=  Stosowany sprzet

Do wykonania robot zwiazanych z pracami tynkarskimi nalezy stosowac:

jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Dopuszczone jest stosowanie specjalistycznego, mechanicznego sprz¢tu do nanoszenia
masy tynkarskiej 1 uzyskania koncowej ptaszczyzny tynkowanej powierzchni.

o Transport

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.6.

= Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposOb okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w
szczegolnosci zawilgocenie. Masy zawilgocone nie nadaja si¢ do stosowania.

o Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.7.

= Zasady realizacji Roboét

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dostarczy¢ do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego
proponowane projekty sktadu masy oraz zestaw proponowanych produktow systemowych.
Do akceptacji nalezy dostarczy¢ rowniez proponowany sposob realizacji zadania,
planowane uzycie sprz¢tu, planowany harmonogram prac.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatlow oraz jest
zobowiazany przedlozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materialy. Istotne jest aby
uzyte materialy tynkarskie nie wykluczaly planowanego wykonczenia.

Wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o
powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatow wykanczajacych. W zwiazku
z powyzszym nalezy wykona¢, probne kladzenie kazdego z przewidzianych tynkow. Catosé
bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W prébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczego6lnosci miejsca styku z instalacjami i1 ze stolarka
aluminiowa.

=  Przygotowanie podloza

Przed rozpoczgciem robdt tynkarskich nalezy:

upewni¢ si¢ o wykonaniu wszystkich otwordw, przejs¢ instalacyjnych, zamontowaniu
marek, uchwytow, itp. oraz o wprowadzeniu wszystkich akcesoriow elektrycznych, wodno -
kanalizacyjnych, itp.; nie dopuszcza si¢ wykonywania w tynku bruzd, otwordw, rozcigc, itp.
- w przypadku konieczno$ci wykonania takowych niezbgdne bgdzie powtdrne otynkowanie
wigkszych plaszczyzn w celu uniknigcia nierbwnosci oraz przebarwien;

w przypadku potaczen ze stropami, podciagami lub dachami zwraca¢ uwage na to, aby
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uginane elementy budowlane nie przenosily sit na §ciany otynkowane - nalezy zastosowac
dylatacje;

przewidzie¢ prace tynkarskie do peinej wysokosci 15 cm ponad projektowany poziom
stropow podwieszonych petnych, a w przypadku stropéw azurowych lub wyspowych na
catla wysoko$¢ Sciany zgodnie z Dokumentacja Projektowa; w przypadku braku stropoéw
podwieszonych tynkowane sa wszystkie ptaszczyzny;

podioze przeznaczone do tynkowania musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek
oleju szalunkowego;

podtoze nalezy zagruntowa¢ podktadem.

Uwaga:
w celu uniknigcia zbyt duzych tolerancji w wymiarach o$ciezy nalezy wykona¢ ,,08cieza

fatszywe”, ktore jako model bgda stuzyly do wykanczania powierzchni §cian z otworami
drzwiowymi.

= Obrobka Scian

Z duza staranno$cia nalezy zaplanowac roboty tynkarskie na ptaszczyznach majacych styk
ze $cianami i stropami pozostawianymi ,,w betonie”. Sciany i stropy nalezy ochronié przed
resztkami zaprawy, gruntem, itp. Nie dopuszcza si¢ zniszczenia powlok do koncowego
zachowania ,,w betonie”.

= Obrdbka detali wnetrz

Nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

dylatacje nalezy rozmiesci¢ zgodnie wytycznymi projektowymi i1 normami, w sposob
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku i jego wykonczeniu, w
spojnym uktadzie zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego;

na naroznikach zewngtrznych nalezy zamontowaé profile ochronne na catej widocznej
wysokosci naroznika;

na krawedziach, przy otworach, przy uskokach, itp. nalezy zamontowac profile ochronne na
catym obwodzie;

nalezy stosowa¢ odpowiednie ta§my i ksztattki wykonczeniowe w miejscach, gdzie tynk
styka si¢ z innym materialem, w szczegolnosci dotyczy to przejs¢ instalacji rurowych;
nalezy stosowac systemowe tasmy wykonczeniowe rozpre¢zne w miejscach styku ze stolarka
aluminiowq 1 elementami stalowymi;

catos¢ powierzchni musi by¢ idealnie gtadka jednorodna kolorystycznie.

Uwaga:

catos¢ instalacji technicznych, okablowania strukturalnego, itp. nalezy prowadzi¢ w
bruzdach; nie dopuszcza si¢ prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo, chyba, Ze
zostalo to w Dokumentacji Projektowej wyraznie okre§lone; uwaga wymaga bezwzglednego
stosowania w trakcie realizacji calo$ci wngtrz.

o Kontrola jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w PL0O109 ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.8.

= Kontrola jakosci robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
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Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletno$ci wykonanych Robét;

wymaganiami podanymi w pkt 1.7 niniejszej specyfikacji

sprawdzeniu ilosci zuzytych materialow, w szczegdlno$ci mas - zuzycie powinno byc
zgodne z instrukcja producenta.

Badania tynkéw powinny umozliwi¢ oceng:

jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow;

prawidtowos$¢ przygotowania podtoza;

przyczepno$¢ tynkow do podtoza;

grubos$¢ tynku;

wyglad powierzchni tynku;

prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ponadto:

niedopuszczane sa wypryski 1 specznienia;

niedopuszczane sa peknigcia; dopuszcza sig rysy 1 zadrasnigcia w ilosci 3 sztuk na 10 m2;
niedopuszczane sa wykwity i zacieki

niedopuszczane sa jakiekolwiek przebarwienia (smugi i plamy);

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na dtugosci 3 m;

odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze niz 1,5
mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 3,5 mm na wysokosci 1 nie wigcej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi;

odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie wigksze niz 2 mm na 1 m.

o Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w PL0109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.9.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m kwadratowy (1m?) otynkowanej powierzchni.

o Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdot podano w PL0109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.10.

= QOdbiér podloza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Jezeli
odbiér odbywa si¢ po dluzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$cié i
zmy¢ woda.

= Qdbiér robédt tynkarskich

Odbiodr robdt tynkarskich winien nastapi¢ przed wykonaniem prac wykonczeniowych,
malarskich, okladzinowych, itp. Wykonanie robot nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Roboty beda odbierane tacznie z ulozonymi instalacjami oraz tacznie z przej$ciami
technologicznymi zamknigtymi, w tym pozarowo, gotowymi do realizacji prac konczacych.
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o Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci dla robot tynkarskich stanowi cena wykonania 1 m? tynkowanej
powierzchni. Cena obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

transport materiatéw niezbgdnych do wykonania robot;

transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
praca sprzgtu mechanicznego;

transport, stawianie 1 demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

sprawdzenie wtasciwego utozenia instalacji w odpowiednio glebokie bruzdy;

poglebianie i poszerzanie bruzd instalacyjnych;

wykonanie wzmocnien krawgdzi systemowymi profilami ochronnymi;

wykonanie dylatacji i zamknig¢ rozdzielajacych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn;
wykonanie prowadnic i innych elementow gwarantujacych najwyzsza jakos¢;

tynkowanie mechaniczne;

wykonczenie plaszczyzn mechanicznym zatarciem zgodnie z przewidziana klasa tynku;
reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia;

prace porzadkowe.

o Przepisy zwigzane

= Ustawy

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U.2010.243.1623, tj z pdézn. zm.)

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 799 j.t. z p6zn. zm.)

= Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.)

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463)

*  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)




= Normy

« PN-65/B 10101 e Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

2
e PN-79/B 06711 e  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
. *  PN-88/B 32250 *  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
3
. *  PN-90/B 14501 e Zaprawy budowlane zwykle
4
. ¢ PN-B 10106:1997 e Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
5 pocienionych
6
e PN-B10109:1998 ¢ Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
. e PN-B 30020:1999 *  Wapno
7
. ¢ PN-EN 998-1:2004 ¢ Wymagania dotyczace zapraw do muréw
8
. e PN-EN 1015-12:2002
9 ¢ Metody badan zapraw do murdéw. Cz¢s$¢ 12: Okreslenie

przyczepnosci do podtoza

e PN-EN 30042:1997 e Spoiwa i tynki gipsowe

AR 05 ROBOTY POSADZKOWE

o Przedmiot i zakres stosowania opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania 1 zasady dotyczace robodt
posadzkowych w zakresie sposobu realizacji robdt budowlanych, wtasciwos$ci stosowanych
materiatéw, kontroli jakosci i odbioru robot oraz wymagan odnos$nie instalacji montazu
maszyn, urzadzen i wyposazenia w ramach inwestycji dotyczacej zmiany sposobu
uzytkowania bylego budynku Szkoty Podstawowej na potrzeby utworzenia
Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z termomodernizacja

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyze;j.

o Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt posadzkowych w
ramach inwestycji wskazanej w punkcie 2.1. niniejszego opracowania

Zakres robot niniejszej specyfikacji STWiORB dotyczy calosci obiektu. Ustalenia tu
zawarte dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z realizacja nastgpujacych
elementow:
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wykonanie kompletu uwarstwien posadzek na gruncie od warstwy hydroizolacyjnej do
warstwy wykonczeniowej zgodnej z Dokumentacja Projektowa;

wykonanie kompletu uwarstwien posadzek na stropie zelbetowym od ptyty konstrukcyjnej
do warstwy wykonczeniowej zgodnej z Dokumentacja Projektowa.

W wyzej wymienionym zakresie mieszcza si¢ wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i roboty
tymczasowe.

Zakres Robot niniejszej specyfikacji STWiIORB winien zosta¢ skoordynowany z zakresem
prac wynikajacych z Dokumentacji Projektowej - Projekty instalacji sanitarnych, instalacji
elektrycznych oraz instalacji niskopradowych.

= Klasyfikacja robét budowlanych (kod CPV 45432130-4)

45432130-4 Pokrywanie podtog

o OKkreslenia i definicje

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PL0O109 ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

o Materialy

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatéw i urzadzen) podano w
PL0109 ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Wszystkie stosowane materiaty powinny spetnia¢ ponizsze wymagania.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku
krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzoér oznakowania CE
okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace si¢ do warunkow wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktory wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 .

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt si¢ okres
koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego
nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okres$la zatacznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udost¢gpnianym na rynku krajowym dostarcza
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si¢ informacje o jego wilasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

=  Stosowany material

Nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z odpowiednimi Dokumentacjami Projektowymi.
Niniejsza specyfikacja odnosi si¢ do warstw, na ktérych realizowane beda oktadziny
koncowe posadzek. Szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na poziom warstwy posadzki w
betonie; musi on zosta¢ pomniejszony w stosunku do poziomu wykonczenia o grubos¢
warstwy oktadzinowej. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek uskokow, pochylen, itp.

Uwaga:

pomigdzy posadzkami o réznych oktadzinach nalezy stosowa¢ akcesoria w formie
ptaskownikow ze stali nierdzewnej grubosci 5 mm, jako listwy rozdzielajace rodzaje
posadzki

nalezy zwréci¢ uwage na lokalizacje montowanych listew.

Do wykonania podktadu zasadniczego posadzki nalezy stosowac:

beton zgodne z Dokumentacja projektowa;
zbrojenie zgodne z Dokumentacja projektowa Uwaga:
uktad 1 materiat dylatacji nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

Do wykonania progdw odcinajacych nalezy stosowaé materialy zgodne z Dokumentacja
projektowa.
o Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

=  Stosowany sprzet

Do wykonania robdt zwiazanych z realizacja prac posadzkowych nalezy stosowacé:

jedynie sprzet zapewniajacy wilasciwa jakos¢ wykonywanych elementow; badz inny sprzet
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Szczegblna uwaga zwracana bedzie na sprzet maj acy wplyw na efekt koncowy -
powierzchnig posadzki betonowej. Nalezy stosowac sprzet sprawdzony, najwyzszej jakosci.
Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czgsto wymieniany.

o Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.6.

= Transport materialéw

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposOb okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
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Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkdéw i sprzegtu
zapewniaj acych niezmienne wilasciwosci materiatow, gwarantujacych witasciwa jakos$¢
Robot. Materiat winien znajdowac¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego
wbudowania.

o Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdot podano w PL0109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.7.

=  Zasady realizacji Robot

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc¢:

projekt sktadu mieszanki betonu zbrojonego Przedstawicielowi Zamawiajacego do
zatwierdzenia przynajmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac; nie nalezy rozpoczynac
wytwarzania betonu bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego sktadu kazdej proponowanej mieszanki betonowe;;

dane od producenta dotyczace stosowanych produktow, wraz z instrukcja wykonania oraz
odpowiednimi atestami 1 certyfikatami; dotyczy to skladu chemicznego, domieszek,
utwardzaczy, materialdow utrwalajacych itp.; dotyczy to réwniez zakresdw stosowania
poszczegblnych preparatow.

W przypadku zastosowania rozwiazan alternatywnych Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiazan
oraz zobowiazany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w cato$ci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Ponadto:

badanie mieszanki betonowej bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium
testujace materiaty budowlane, wyznaczone i1 optacane przez Wykonawcg.

Wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentow prébnych o
powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatow wykanczajacych. W zwiazku
z powyzszym nalezy wykona¢ probne kladzenie posadzki betonowej. Cato$¢ bedzie
podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlno$ci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
stolarka drzwiowa, itp.

=  Przygotowanie podloza

W zaleznos$ci od lokalizacji posadzki w obiekcie wystgpuja dwa zasadnicze warianty
przygotowania podtoza:

podioze na gruncie: warstwy zgodne z Dokumentacja projektowa,

wylewka betonowa: warstwy zgodne z Dokumentacja projektowa,

Dylatacje robocze i skurczowe:

szczeliny rozszerzeniowe wokot $cian, stupow, itp. nalezy wykonaé z pasa poOlsztywnej
pianki polietylenowej grubosci 8 mm i szerokosci 60 mm;

dylatacje p6l dziennych i dylatacje przeciwskurczowe nalezy wykona¢ w polach zblizonych
do wymiardéw 3 x 3 m; mozna, ze wzgledu na rysunek posadzki, odstapi¢ od tej reguty, nie
nalezy jednak przekracza¢ powierzchni 12 m2 dla jednego pola;
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uktad terakoty dostosowano do uktadu dylatacji przeciwskurczowych;

szczeliny przeciwskurczowe nalezy nacina¢ plyta diamentowa do giebokosci 1/4 - 1/3
grubos$ci nawierzchni, na szerokosci 4 mm w 8 do 48 godzin po potozeniu nawierzchni;
moment przystapienia do cigcia zaleZy od panuj acej temperatury, nacigcie nalezy wykonac
jak najwczesniej, w momencie gdy pila diamentowa juz nie wyrywa ziaren kruszywa.

Wkiady, elementy zatopione, otwory:

Wykonawca zobowiazany jest koordynowaé prace wlasne, prace wszystkich swoich
podwykonawcow oraz wszelkich innych wykonawcow dziataj acych na budowie w zwiazku
z wykonywaniem instalacji podposadzkowych, obramowan otworéw technologicznych,
kanatow technologicznych 1 instalacyjnych, oraz jakichkolwiek innych elementow
przeznaczonych do osadzenia lub zabetonowania w wykonywanej posadzce.

Wykonanie wylewki betonowej, zbrojone;j:

przed przystapieniem do wykonania wylewki nalezy zabezpieczy¢ obiekt przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych, obiekt winien zosta¢ zamknigty 1 zabezpieczony przed
opadami, przeciaggami, temperaturami nizszymi niz +5 oC podczas wykonywania i
sezonowania wylewki zbrojonej oraz +10 oC podczas wykonywania jastrychow;

mieszanka betonowa powinna zosta¢ podana do miejsca wbudowania bezposrednio z
betonomieszarki badz pompa w sposéb ciagly, na zadang wysoko$¢ przy uzyciu niwelatora
laserowego, a nastgpnie zawibrowana ptywajaca listwa wibracyjna;

wylewke nalezy zatrze¢ zacieraczkami mechanicznymi pojedynczymi oraz podwdjnymi
(nawierzchnia winna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi DIN 18202 wiersz 3 tabela 3 -
sprawdzenie w siatce 3 x 3 m - 95% wymiaréw musi zawiera¢ si¢ w normie).

parametry podtoza gotowego do nakladania warstw koncowych:

podioze musi mie¢ odpowiednia wytrzymatos¢ na Sciskanie;

wilgotnos$¢ podloza nie moze by¢ wyzsza niz 4% wagowo.

Uwaga:

wylewki nalezy bezwzglednie wykona¢ na zalozone obcigzenia i zatozonej klasy, w wielu
pomieszczeniach, w wielu miejscach beda zlokalizowane urzadzenia o znacznym
obciazeniu, wywotujace w trakcie pracy drgania i wibracje (np. wirowki laboratoryjne);
wylewki w caloséci obiektu nalezy powierzy¢ jednemu wykonawcy, jednakze nadzoér nad ich
realizacja sprawowac¢ winien wykonawca warstwy wierzchniej;

po realizacji robot nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek;

wykonanie niewlasciwe wiaze si¢ z rozbidrka i powtérnym wykonaniem calego elementu
Robot.

Uwaga:

w miejscach zmiany materialu wykonczeniowego posadzki, w miejscach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej - Rzuty nalezy stosowac¢ listwy odcinajace;

jezeli miejscem odcigcia sa o$cieza drzwi, listwa odcinajaca musi znalez¢ sig pod skrzydtem
zamknigtych drzwi (na licu $ciany na ktora otwiera si¢ skrzydto), nie dopuszcza sig sytuacji
gdy przy zamknig¢tych drzwiach widoczne jest wykonczenie posadzki pomieszczenia
sasiedniego.

=  Wykonanie miejsc trudnych

Miejsca trudne nalezy wykona¢ zgodnie ze swoja wiedza, w porozumieniu z
Przedstawicielem Zamawiajacego, sprzetem i materialami zalecanymi. Nie dopuszcza si¢
pozostawienia miejsc niewtasciwie rozwigzanych.
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Uwaga:
wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajacemu duze do$wiadczenie w

realizacji posadzek ,,przemystowych” dla obiektéw uzytecznosci publicznej, posiadajacemu
powazne referencje jakoSciowe i1 obicktowe.

o Kontrola jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w PL0O109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.8.

= Kontrola jakosci robét budowlanych

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robdt oraz zgodnosci z
projektowanymi wzorami i kolorami;

og6lnym wygladem, w tym stopniem gtadko$ci powierzchni i rownosci faktury;
wymaganiami podanymi w pkt. 2.7 niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakos$ci wykonanych rob6t nalezy obj a¢ poszczegolne etapy, a mianowicie:

wykonanie warstw izolacyjnych;

wykonanie wylewki betonowej;

wykonanie dylatacji;

wykonanie wyj$¢, przejsc, itp. instalacyjnych;
przygotowanie podtoza;

impreganacja;

wykonczenie.

Ze wzgledu na wage robot posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposéb ciagly. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na:
poprawnos¢ utozenia warstw wstgpnych ;

poprawnos¢ przebiegu instalacji;

wilgotnos¢ podloza;

prawidtowos$¢ dylatacji;

poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, przej$cia instalacyjne, potaczenia rdznych
materiatow, itp.;

prawidtowo$¢ wykanczania;

kolorystyka;

kompletnos¢.

=  Badanie w czasie odbioru

Prawidtowos¢ wykonania podktadow nalezy dokona¢ poprzez sprawdzenie:

réwnos$¢ plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wskazywac prze§witow
wigkszych niz 2 mm;

odchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z
ustalonym spadkiem nie powinny przekracza¢ 2 mm dlugosci taty i 5 mm na catej dlugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia.
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o Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w PL0109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.9.
Jednostka obmiaru robdt jest 1 m kwadratowy (Im? ) posadzki z kompletnym
wykonczeniem.

o Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.10.

= Qdbiér robét ulegajacych zakryciu

Czg$¢ robot nalezy traktowad jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

montazu warstw izolacyjnych;

montazu instalacji;

montazu listew odcinajacych;

wylewki betonowej zbrojone;j.

Wykonanie czesci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiaj acego, a
ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

= Cze¢Sciowy odbidr robét

Harmonogramy odbiorow czg$ciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac posadzkowych. Harmonogramy stanowia integralna czegs¢
akceptacji programow. S

Odbidr winien obejmowac:

wytrzymato$¢ podkiadu na $ciskanie 1 zginanie przez oceng probek pobieranych w trakcie
Robot, przeprowadzona laboratoryjnie;

rowno$¢ podktadu;

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej za pomoca dwumetrowej taty i
poziomicy, doktadno$¢ pomiaréw do 1 mm;

wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa;

prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych i1 przeciwskurczowych oraz prawidlowos¢
rysunku pot w obrgbie holu;

prawidtowos$¢ wykonania spadkow.

=  Koncowy odbioru robét

Koncowy odbioér robot winien nastapi¢ po wykonaniu catosci Robodt posadzkarskich, tacznie
z innymi okladzinami posadzek. Wykonanie Robo6t nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

o Podstawa platnoSci

Podstawe platnosci dla robot posadzkowych stanowi cena wykonania 1 m? powierzchni
posadzki betonowej. Cena obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

transport materialow niezbednych do wykonania robot;
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» transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
e praca sprz¢tu mechanicznego;

* przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

* wykonanie warstw izolacyjnych;

* wykonanie kompletu instalacji wraz z wyjSciami;

* przygotowanie i montaz listew ze stali nierdzewnej;

* przygotowanie materialdw pomocniczych;

* betonowanie;

* wylewanie;

» zacieranie na gtadko;

» walkowanie, odpowietrzanie;

* czyszczenie 1 zmywanie;

* reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

* impregnacja;

*  wywoz opakowan;

* ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

o Przepisy zwigzane

=  Ustawy

. »  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U.2010.243.1623, tj z pdzn. zm.)

1

. *  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 1., poz. 799 j.t. z p6zn. zm.)
2

= Rozporzadzenia

. *  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
1 powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.)
. *  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
2 sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463)
. *  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
3 bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).
. *  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
4 wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

= Normy

. *  PN-62/B-10145

1 e Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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PN EN 196-1:1996

Cement. Metody badan, oznaczenie wytrzymatos$ci

PN EN 196-3:1996

Cement. Metody badan, oznaczenie czasoOw wigzania i stato$ci
objetosci

PN EN 196-6:1997

Cement. Metody badan, oznaczenie stopnia zmielenia

PN EN 30000:1990

Cement portlandzki

PN EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
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AR 06 OKLADZINY GKB, GKBI, GKF

o Przedmiot i zakres stosowania opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania i zasady dotyczace robot zwiazanych
z okladzinami §cian wewnatrz obiektu z ptyt na bazie gpsu w zakresie sposobu realizacji
robot budowlanych, wiasciwos$ci stosowanych materiatoéw, kontroli jakosci i odbioru robot
oraz wymagan odno$nie instalacji montazu maszyn, urzadzen i wyposazenia w ramach
inwestycji pn.: ,,Zmiana sposobu uzytkowania bylego budynku Szkoly Podstawowej na
potrzeby utworzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z termomodernizacja”
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyze;j.

o Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt w ramach inwestycji
wskazanej w punkcie 3.1. niniejszego opracowania

Ustalenia tu zawarte dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z realizacja
nastgpujacych elementow:

oktadziny wykanczajace z ptyt GKB, GKBI i GKF grubosci 12,5mm.

W wyzej wymienionym zakresie mieszcza si¢ wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i roboty
tymczasowe.

= Klasyfikacja robét budowlanych (kod CPV 45421152-4)

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

o OkreSlenia i definicje

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PL0109_ ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3.

o Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatéw i urzadzen) podano w
PLO109 ST 00,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Wszystkie stosowane materiaty powinny spetnia¢ ponizsze wymagania.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego
europejska oceng techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzoér oznakowania CE
okresla zatacznik I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego
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rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnos$ci, ktory wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 1.

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt si¢ okres
koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego
nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiaja spehienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane 1 budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza
si¢ informacje o jego wilasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

=  Stosowany material

Nalezy stosowac nastgpujace grupy materialowe:

plyty gipsowo-wtoknowe GKB, GKBI i GKF o grubosci 12,5 mm zostaly zgodnie z
Aprobata Techniczna Unii Europejskiej ( obowiazujaca w Polsce) ETA-03/0050.
podkonstrukcja z systemowych profili stalowych, zimnogigtych, ocynkowanych grubosci
blachy 0,6 mm, stosowanych w ukladzie zaggszczonym dla uzyskania wlasciwego
wzmocnienia ptaszczyzn Scian;

akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami Sciennymi: zgodnie z zaleceniami producenta;
narozniki ochronne naktadane: metalowe, perforowane;

tas§ma wzmacniajaca, szpachlowka, elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami producenta
systemu,

bezwzglednie nalezy stosowaé¢ w celach akustycznych tasmy systemowe] pomigdzy
profilem zimnogigtym i stropem;

bezwzglednie nalezy stosowac systemowe tasmy wykonczeniowe rozprezne w miejscach
styku ze stolarka aluminiowa i elementami stalowymi;

wypehnienie przestrzeni pomigdzy elementami podkonstrukcji:

plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej i1 akustycznej odpowiedniej
grubosci: 80 mm, 100 mm i 150 mm | wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK;
opor cieplny odpowiednio do grubosci: 2,2; 2,75 14,15 m2K/W;

obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym: 0,50 kN/m3;

klasa reakcji na ogien: Al - wyrdb niepalny;

zabezpieczenie skalnej welny mineralnej przed opadaniem do wngtrza pionu instalacyjnego:
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siatka pleciona z drutu ocynkowanego grubos$ci minimum 0,20 mm o oczkach maksymalnie
20x20mm

zabezpieczenie welny przed opadaniem w $cianach nalezy realizowaé zgodnie z
wytycznymi systemu.

Uwaga:

nalezy wybra¢ system wiodacego producenta okladzin z ptyt gipsowo - kartonowych;
nalezy przestrzega¢ zasady stosowania wyrobow wybranego i tylko wybranego systemu lub
wyrobow dopuszczonych przez system; mieszanie produktow rdéznych systemow jest
niedopuszczalne;

nalezy stosowac tylko materiaty wolne od wad i1 uszkodzen.

o Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

= Stosowany sprzet

Do wykonania robot zwiazanych z realizacja prac zwiazanych z instalacja S$cianek
dziatowych w zabudowie GK nalezy stosowac:

jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

=  Sprzet pomocniczy

Niektore oktadziny, w szczegdlnosci akustyczne maja wysoko$¢ znaczna wysoko$é, do
wykonania robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin nalezy stosowac:

rusztowania systemowe, w iloSci pozwalajacej na swobodna pracg na catej dlugosci
plaszczyzny oktadziny; nie dopuszcza sig¢ pracy w ,,segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementow wykonywanych czg$ci obiektu.

o Transport

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w PL0109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.6.

=  Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposob uniemozliwiaj acy ich zniszczenie, w szczegolnosci potamanie lub popgkanie oraz w
sposOb uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktory ulegt
zawilgoceniu.

Material winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe
docinanie formatek) do czasu jego wbudowania.

o Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.7.
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=  Zasady realizacji Robot

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatow oraz jest
zobowiazany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ dane dotyczace wybranego systemu, akcesoriow
montazowych, izolacji oraz jest zobowiazany przedstawi¢ do zaakceptowania przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, zespot detali warsztatowych systemowych, w probkach
wraz z instrukcja montazu. Dotyczy to takze atestow i certyfikatdéw na stosowane materiaty.
W przypadku zastosowania rozwiagzan alternatywnych Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
Oraz zobowiazany jest przesledzi¢c konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ do =zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego Dokumentacje Warsztatowa tacznie ze schematami montazu podkonstrukeji
na budowie.

Wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentow prébnych o
powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatéw wykanczajacych. W zwiazku
z powyzszym nalezy wykona¢ probne ktadzenie kazdej z przewidzianych oktadzin. Catos¢
bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W prébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegolnosci miejsca styku z instalacjami i ze stolarka
aluminiowa.

=  Przygotowanie robét

Przed przystapieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$¢ zakrywanych
instalacji, ich poprawnos$¢ utozenia 1 prawidtowo$¢ wyprowadzen. Nalezy sprawdzic¢
prawidlowo$¢ zamontowania stelazy pod urzadzenia sanitarne.

Nalezy:

uwzgledni¢ 1 stosowaé rysunek podziatow $cian z okladzina wnetrzarska zgodnie z
Dokumentacja Projektowa;

uwzgledni¢ wszystkie potaczenia $cianek pomigdzy soba, ze $cianami betonowymi, z
sufitami betonowymi oraz z wykonczonymi podtogami;

w przypadku potaczen ze stropami lub podciagami zwraca¢ uwagg na to, aby uginane
elementy budowlane nie przenosity sit na $ciany z oktadzing wnetrzarska.

Ponadto:

nie dopuszcza si¢ montazu ptyt przed zamknigciem budynku, i doprowadzeniem do niego
ciepta, oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktoérych powstaje pyt;

przed rozpoczgciem montazu pomieszczenia musza by¢ zupehnie suche;

przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac stata temperatur¢ o wartosci
minimalnej 150 C 1 wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

nie wolno montowaé ptyt zanim wilgotno$¢ elementow murowanych i betonowych nie
zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

=  Montaz plyt gipsowo-wldknowych/ gipsowo-kartonowych

Oktadziny z ptyt gipsowo-wtdknowych/gipsowo - kartonowych stosowane sa w obiekcie, w
czterech zasadniczych sytuacjach:
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zamknigcie przestrzeni instalacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych - nalezy stosowac
zageszcezong podkonstrukcje z profili stalowych zimnogigtych ze wzgledu na wykonczenie
oraz ze wzgledu na umiejscowienie na niej urzadzen sanitarnych;

zamknigcie fragmentow przy stolarce aluminiowej (wykonczenie pomigdzy otworami
okiennymi) - nalezy stosowac¢ starannie dobrane profile zamykajace oraz dylatujace od
konstrukcji stalowej 1 aluminiowej;

zamknigcie pionow instalacyjnych (w kliku pomieszczeniach w obiekcie) - nalezy stosowac
zageszcezong podkonstrukcje z profili stalowych zimnogigtych ze wzgledu na obciazenie
uzytkowe;

wykonanie §ciany dzialowej pomigdzy pomieszczeniami (wystgpuja sporadycznie) - nalezy
stosowac zaggszczona podkonstrukcje z profili stalowych zimnogigtych ze wzgledu na
obciazenie $ciany szafkami wiszacymi.

Ponadto:

nalezy stosowa¢ komplet wymaganych akcesoriow, w tym zapewniajace wymagane
wlasciwosci akustyczne;

nalezy stosowac systemowe tasmy wykonczeniowe rozpr¢zne w miejscach styku ze stolarka
aluminiowgq i elementami stalowymi;

powierzchnie nalezy przygotowac pod wykonczenie:

szpachla i powtoka z zywicy epoksydowe;;

tapeta (fizeling) i powtoka malarska akrylowa;

terakota / szklem na kle;j.

=  Wykonanie zabezpieczen

Do czasu realizacji prac wykonczeniowych i1 odbioru pomieszczen wykonane okladziny z
ptyt gipsowo - kartonowych impregnowanych nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

o Kontrola jakoSci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w PL0109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.8.

= Kontrola jakos$ci robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletno$ci wykonanych Robét oraz zgodnosci z
projektowanymi wymiarami;

og6lnym wygladem, w tym stopniem gtadko$ci powierzchni i rownosci faktury;
wymaganiami podanymi w pkt. 3.7 niniejszej specyfikacji.

Ponadto:

odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 na dlugosci 3 m;

odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze niz 1,5
mm na 1 m 1 ogétem nie wigcej niz 3,5 mm na wysokosci;

odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie wigksze niz 2 mm na 1 m.

Dodatkowo szczegdlng uwage nalezy zwroci€ na:
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doktadno§¢ wykonania przewidzianej w Dokumentacji Projektowej dylatacji pomigdzy
plaszczyzna $ciany i plaszczyzna stropu;
zastosowanie odpowiednich akcesoriow.

Kontrola jako$ci wykonanych Robdt nalezy objac poszczegodlne etapy, a mianowicie:

montaz podkonstrukeji;

montaz izolacji akustycznej;
montaz plyt, stosowane taczniki;
wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robot oktadzinowych dla efektu koncowego, prace powinny byé
kontrolowane w sposob ciagty.

o Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w PL0O109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.9.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m kwadratowy (1m?) obtozonej powierzchni.

o Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.10.

= Cze$ciowy odbiér robét

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot wykonczeniowych
(malarskich, epoksydowych). Jezeli odbior odbywa si¢ po dtuzszym okresie czasu od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

= Koncowy odbioru robét

Odbiér robdt oktadzinowych winien nastapi¢ po wykonaniu prac wykonczeniowych,
malarskich, okladzinowych, itp. Wykonanie rob6t nalezy zglosi¢c do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Roboty bgda odbierane lacznie z uloZzonymi instalacjami oraz tacznie z przej$ciami
technologicznymi, w tym pozarowymi.

o Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci dla robot stanowi cena wykonania 1 m?* powierzchni obtozonej. Cena
obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

transport materiatdw niezbgdnych do wykonania robot;

transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
praca sprzgtu mechanicznego;

transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

wykonanie dylatacji i zamknig¢ rozdzielajacych inny material wykonczeniowy ptaszczyzn;
wykonanie stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji,

wykonanie zabezpieczen siatka od przestrzeni instalacyjne;j;
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* wykonanie izolacji akustycznej;

* wykonanie oktadzin;

* wykonczenie plaszczyzn oktadzin;

* reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;
*  wywoz opakowan;

» zafoliowanie do czasu odbioru koncowego.

o Przepisy zwigzane

= Ustawy
. *  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U.2010.243.1623, tj z p6zn. zm.)
1
. »  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 799 j.t. z p6zn. zm.)

= Rozporzadzenia

. *  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
1 powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.)
. *  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463)

. *  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
3 bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).
. *  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
4 wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

= Normy

. e PN-72/B 10122 *  Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
1 odbiorze
. e  PN-B-19401:1996
2
e Plyty gipsowe dzwigkochlonne, dekoracyjne i wentylacyjne
. e PN-B-79405:1997 ¢ Plyty gipsowo-kartonowe
3
. *  PN-B-79406:1997 e Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe
. e PN-B-02151-3:1999 e Akustyka badana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
5 Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna

(9]
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