

Kunów, dnia 27 września 2024 roku

Znak sprawy: ZP.I.271.8.2024

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.8.2024 w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów”. Montaż wiat przystankowych w Gminie Kunów (Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2024/BZP 00382300/01 z dnia 2024-06-25; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 2024/BZP 00428502/01 z dnia 2024-07-24, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 2024/BZP 00458509/01 z dnia 2024-08-14, oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 2024/BZP 00475370/01 z dnia 2024-08-28).

Modyfikacja numer IV treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Gmina Kunów działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów”. Montaż wiat przystankowych w Gminie Kunów

w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale IV „Opis przedmiotu zamówienia” (ust. 3), w załączniku numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Wzór umowy oraz w załączniku numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia (ust. 3).

W wyniku modyfikacji, Specyfikacja Warunków Zamówienia otrzymuje nową treść i jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

1) w rozdziale IV „Opis przedmiotu zamówienia” w ust. 3 zapis zaczynający się od wyrazu „UWAGA” otrzymuje brzmienie:

„UWAGA! Peron nr 23 oraz 24 zlokalizowany jest na terenie zamkniętym PKP.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie również do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z uzgodnienia znak sprawy: KNKr4.6512.40.2024.JC/8 z dnia 3 czerwca 2024 roku, a w szczególności zawarcia stosownej umowy na wejście w teren i pozostawienie na gruncie elementów infrastruktury objętej inwestycją (na podstawie udzielonego przez Gminę Kunów pełnomocnictwa), protokolarnego przejęcia terenu

budowy, jego protokolarne zdanie po realizacji robót, itp. Koszty związane z wejściem w teren ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do umowy. W przypadku, gdy koniecznym będzie uzyskanie dodatkowego pozwolenia na budowę albo skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w jakimkolwiek zakresie realizacji inwestycji będącej przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca będzie do tego zobligowany i pokryje wszystkie koszty z tym związane (w tym sporządzenia dodatkowej dokumentacji), w tym celu otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do działania w jego imieniu. O fakcie wystąpienia takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia w formie pisemnej. Wystąpienie takiej sytuacji może stanowić podstawę wydłużenia terminu do realizacji robót w zakresie objętym koniecznością uzyskania dodatkowej dokumentacji i o czas niezbędny do jej uzyskania”;

2) w rozdziale IV „Opis przedmiotu zamówienia” w ust. 3 po zapisie zaczynającym się od wyrazu „UWAGA” (wskazany powyżej w punkcie 1), dodaje się zapis w brzmieniu:

„UWAGA! Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wizualizacji wiaty do akceptacji przez Zamawiającego. Kolorystyka wiaty oraz wzór tabliczki informującej o numerze/nazwie przystanku wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania zadania”;

3) w rozdziale IV „Opis przedmiotu zamówienia” w ust. 3 w zapisie zaczynającym się od wyrazów „Szczegółowy zakres robót określają” w punkcie 3 kropkę zastępuje się średnikiem i po punkcie 3 dodaje się punkty 4 i 5 w brzmieniu:

„Szczegółowy zakres robót określają:

- 1) Dokumentacja techniczna pod nazwą: Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów;
- 2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;
- 3) Przedmiar robót, który stanowi wyłącznie materiał pomocniczy;
- 4) zaświadczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.II.7843.4.22.2024 z dnia 4 września 2024 roku;
- 5) zaświadczenie Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6743.253.2024.RB z dnia 25 września 2024 roku”;

Załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Wzór umowy

1) w § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do umowy. W przypadku, gdy koniecznym będzie uzyskanie dodatkowego pozwolenia na budowę albo skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w jakimkolwiek zakresie realizacji inwestycji będącej przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca będzie do tego zobligowany i pokryje wszystkie koszty z tym związane (w tym sporządzenia dodatkowej dokumentacji), w tym celu otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do działania w jego imieniu. O fakcie wystąpienia takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia w formie pisemnej. Wystąpienie takiej sytuacji może stanowić podstawę wydłużenia terminu do realizacji robót w zakresie objętym koniecznością uzyskania dodatkowej dokumentacji i o czas niezbędny do jej uzyskania”;

2) w § 1 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wizualizacji wiaty do akceptacji przez Zamawiającego. Kolorystyka wiaty oraz wzór tabliczki informującej o numerze/nazwie przystanku wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania zadania”;

Załącznik numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia

1) w ust. 3 zapis zaczynający się od wyrazu „UWAGA” otrzymuje brzmienie:

„UWAGA! Peron nr 23 oraz 24 zlokalizowany jest na terenie zamkniętym PKP. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie również do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z uzgodnienia znak sprawy: KNKr4.6512.40.2024.JC/8 z dnia 3 czerwca 2024 roku, a w szczególności zawarcia stosownej umowy na wejście w teren i pozostawienie na gruncie elementów infrastruktury objętej inwestycją (na podstawie udzielonego przez Gminę Kunów pełnomocnictwa), protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego protokolarne zdanie po realizacji robót, itp. Koszty związane z wejściem w teren ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do umowy. W przypadku, gdy koniecznym będzie uzyskanie dodatkowego pozwolenia na budowę albo skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w jakimkolwiek zakresie realizacji inwestycji będącej przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca będzie do tego zobligowany i pokryje wszystkie koszty z tym związane (w tym sporządzenia dodatkowej dokumentacji), w tym celu otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do działania w jego imieniu. O fakcie wystąpienia takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia w formie pisemnej. Wystąpienie takiej sytuacji może stanowić podstawę wydłużenia terminu do realizacji robót w zakresie objętym koniecznością uzyskania dodatkowej dokumentacji i o czas niezbędny do jej uzyskania”;

2) w ust. 3 po zapisie zaczynającym się od wyrazu „UWAGA” (wskazany powyżej w punkcie 1), dodaje się zapis w brzmieniu:

„UWAGA! Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wizualizacji wiaty do akceptacji przez Zamawiającego. Kolorystyka wiaty oraz wzór tabliczki informującej o numerze/nazwie przystanku wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania zadania”;

3) w ust. 3 w zapisie zaczynającym się od wyrazów „Szczegółowy zakres robót określają” w punkcie 3 kropkę zastępuje się średnikiem i po punkcie 3 dodaje się punkty 4 i 5 w brzmieniu:

„Szczegółowy zakres robót określają:

- 1) Dokumentacja techniczna pod nazwą: Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów;
- 2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;
- 3) Przedmiar robót, który stanowi wyłącznie materiał pomocniczy;
- 4) zaświadczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.II.7843.4.22.2024 z dnia 4 września 2024 roku;
- 5) zaświadczenie Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6743.253.2024.RB z dnia 25 września 2024 roku”.

Ponadto Zamawiający, jako załączniki do modyfikacji numer IV treści Specyfikacji Warunków Zamówienia udostępnia Wykonawcom dwa dokumenty, to jest: zaświadczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.II.7843.4.22.2024 z dnia 4 września 2024 roku, a także zaświadczenie Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6743.253.2024.RB z dnia 25 września 2024 roku.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Gmina Kunów informuje, w związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, o dokonaniu zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu (zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 2024/BZP 00382300/01, data zamieszczenia 25 czerwca 2024 rok) w zakresie:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w załączniku numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Wzór umowy oraz w załączniku numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia w przygotowywanej ofercie.

Załącznikiem do modyfikacji numer IV są:

- 1) ujednoliconą Specyfikacją Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 27.09.2024 r.,
- 2) załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Wzór umowy po modyfikacji z dnia 27.09.2024 r.,
- 3) załącznik numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) po modyfikacji z dnia 27.09.2024 r.,
- 4) zaświadczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.II.7843.4.22.2024 z dnia 4 września 2024 roku,
- 5) zaświadczenie Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6743.253.2024.RB z dnia 25 września 2024 roku,
- 6) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.